RiO GRANDE NO. DE CONTRATO: 2021/FIV-01-044
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC. REPRESENTADO POR EL ING. JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, ING. SILVIA ORTIZ SILVA SINDICO MUNICIPAL Y EL M.C. ELENO SAMANIEGO CRUZ, DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA
PERSONA MORAL DENOMINADA VALOZA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. DIANA
VERONICA ZAINEA PINEDA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
PRIMERA.-“EL MUNICIPIO” DECLARA:

A. QUE TIENE SU FUNDAMENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
ZACATECAS; 3 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS;

B. QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 128 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES
DEL AYUNTAMIENTO, Y LA SINDICA MUNICIPAL LA REPRESENTACION JURIDICA.

C. QUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE L LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 46 DE LA MISMA LEY, LE CORRESPONDE
ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LA DE CONTRATAR OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LAS DIVERSAS
FORMAS QUE EN EL MISMO SE SENALAN.

D. QUE QUIENES LO REPRESENTAN CUENTAN CON FACULTADES PARA REALIZAR EL PRESENTE CONTRATO EN LOS
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
VIGENTE EN EL ESTADO DE ZACATECAS.

E. QUE QUIENES LO REPRESENTAN EN ESTE ACTO, ACREDITAN SU PERSONALIDAD EN MERITO DE LAS CONSTANCIAS DE
MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS, MISMA QUE LOS ACREDITA COMO PRESIDENTE Y SINDICA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
ZACATECAS PARA EL PERIODO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021, Y POR LO QUE VE AL DIRECTOR DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES POR EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO EN SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

F. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE DISPONDRA DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL PROGRAMA RAMO 33 FORTAMUNDF 2021, DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., APROBADO EN SESION DE FECHA .

G. QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL SE REALIZO POR: LICITACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCION Iil EN
RELACION EL 42 FRACCION (I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA.

H. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO MRG850101IN3.

I. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE CONSTITUCION NUMERO TREINTA Y SEIS (36), DE LA COLONIA
CENTRO, EN ESTA CIUDAD, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A. QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION MEXICANA, TAL COMO SE
DESPRENDE DE LA ESCRITURA PUBLICA CONSTITUTIVA NUMERO 44, DEL VOLUMEN SEICIENTOS CUATRO (604) DE FECHA
VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2019 OTORGADA POR LA/EL LICENCIADA FABIOLA GILDA TORRES RODRIGUEZ NOTARIO
PUBLICO NUMERO CUARENTA Y CUATRO (44), DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, INSCRITA EN LA DIRECCION
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RiO GRANDE NO. DE CONTRATO: 2021/FIV-01-044
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON NUMERO
2020000201670011, DE FECHA JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020

B. QUE EN EL PRESENTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMETE POR LIC. DIANA VERONICA ZAINEA PINEDA,
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL UNICO, QUIEN SENALA CONTAR CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
44, DEL VOLUMEN SEICIENTOS CUATRO (604) DE FECHA VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2019 OTORGADA POR EL/LA
LICENCIADA FABIOLA GILDA TORRES RODRIGUEZ NOTARIO PUBLICO NUMERO CUARENTA Y CUATRO (44), DEL
MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, INSCRITA EN LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON NUMERO 2020000201670011, DE FECHA JUEVES, 6 DE FEBRERO DE
2020 Y QUE DICHAS FACULTADES CONFERIDAS, A LA FECHA NO LE HAN SIDO SUSPENDIDAS, CAMBIADAS, REVOCADAS
Y/O LIMITADAS, DE FORMA ALGUNA, IDENTIFICACION NUMERO AS277952

C. QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR
CONDUCTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, POR LO QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES
EL NUMERO VC01912044V2 CON INICIO EN SUS OPERACIONES AL DIA MIERCOLES, 4 DE DICIEMBRE DE 2019

D. QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTA DEL MUNICIPIO DE RIO
GRANDE, ZACATECAS, ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CON NUMERO DE REGISTRO €M/241/2020. FOLIO NUMERO
241 EXPEDIDO EL MIERCOLES, 30 DE JUNIO DE 2021, Y PERMANECERA VIGENTE AL DIA JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2022

E. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADQS POR
LAS PARTES SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE SIERRA NEVADA #701 A COLINAS DEL PADRE, ZACATECAS, ZAC.,
C.P. 98085, TELEFONO 492-136-8595, CORREQ ELECTRONICO veronicazainea@hotmail.com

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LAS
OBRAS DEBIDAMENTE ESPECIFICADAS EN EL DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO
1, EL CUAL SE HACE REPRODUCIR A LA PRESENTE CLAUSULA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA Y MISMAS QUE
CONSISTEN EN: CONSTRUCCION DE COLECTOR ORIENTE ETAPA DOS CABECERA MUNICIPAL, RIO GRANDE, ZAC.

ESTE ULTIMO SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE EN MATERIA LEGAL SON APLICABLES SENALADOS EN EL INCISO
“F” APARTADO SEGUNDO DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS DE OBRA, MISMOS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $2,773,069.18 ( DOS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO EL DIA
VIERNES, 9 DE JULIO DE 2021 Y A TERMINAR, A MAS TARDAR, EL DIA LUNES, 30 DE AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y SE ADJUNTA COMO ANEXO DOS (2), MISMO QUE
SE REPRODUCE EN LA PRESENTE CLAUSULA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA.
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RIO GRANDE

NO. DE CONTRATO: 2021/FIV-01-044

EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, EL PLAZO PARA VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE
OBRA, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO SERA DE DIEZ (10) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” COMUNIQUE A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE SUS SERVICIOS, AL
FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE DIEZ (10) DIAS
NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS SE PROCEDERA A LA ELABORACION DEL FINIQUITO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER
DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, ESPACIOS PUBLICOS Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS. - “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES
PROPIEDAD MUNICIPAL ADEMAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS DE OBRA
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” OTORGARA
UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30.00% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO A ESTA OBRA POR LA CANTIDAD DE
$831,920.75 { OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 M.N.), INCLUIDO EL IVA,
OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
GENEREN POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL SALDO POR
AMORTIZAR SE ENTREGARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ (10) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” QUE NO ENTREGUE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS SALDOS QUE
RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN LA FRACCION VIl DEL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN (01) MES, MISMAS QUE
DEBERAN SER PRESENTADAS A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS SEIS (6) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA, ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO”,
PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE
(15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN
LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A
PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.
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RIO GRANDE

NO. DE CONTRATO: 2021/FIV-01-044

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

SEPTIMA. -GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” PARA GARANTIZAR LA TOTALIDAD Y LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO,
CONSTITUIRA A FAVOR DE LATESORERIA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZACATECAS, UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR
UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, POR UN VALOR IGUAL AL MONTO DEL ANTICIPO, MISMA QUE
DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONSTITUIRA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE RIO
GRANDE, ZACATECAS, UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO,
POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DICHA FIANZA ES INDIVISIBLE Y EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO SE HARA EFECTIVA AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y EL ARTICULO 149 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, LOS QUE GARANTIZARA PRESENTANDO POLIZA DE
FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, LA QUE EXHIBIRA PREVIO AL
ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

EN CASO DE NO PRESENTAR DICHA GARANTIA NO SE TENDRAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS, PUDIENDO DECRETARSE
EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CON RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. - DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, “LAS PARTES” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EIECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA. LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 115 Y 116 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, Y EL CAPITULO V (QUINTO) DE SU REGLAMENTO.

CUANDO PROCEDA EL AJUSTE DE COSTOS CONFORME A LA FRACCION 11l DEL ARTICULO 115 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y “EL CONTRATISTA” NO ESTE DE
ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO
DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA, PODRA SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN
EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO CON “EL MUNICIPIO” SE DEBERA APLICAR EL PRONUNCIAMIENTO
ENUNCIADO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 115 DEL ORDENAMIENTO LEGAL SUPRACITADO, REVISANDO CADA UNO DE
LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, “EL
CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE OFICIO O POR BITACORA LA TERMINACION DE LOS
MISMOS, PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ (10) DIAS HABILES “EL MUNICIPIO” VERIFIQUE QUE LOS TRABAJOS
ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS; DE ENCONTRARSE DEFICIENCIAS EN SU TERMINACION, “EL MUNICIPIO” SOLICITARA
A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION INMEDIATA, A EFECTO DE QUE ESTOS SE CORRIJAN CONFORME A LAS
CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAIOS PACTADOS
EN EL CONTRATO, SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA RECEPCION DE LAS
DEFICIENCIAS.
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CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA,
A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y
CONSERVARSE; DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES ACUERDAN QUE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 DiAS NATURALES A
PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE ELABORARA EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARA CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL
QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL
MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y COMUNICARA
SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE
15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL
CONTRATISTA” NO DA CONTESTACION, SE TENDRA POR ACEPTADO.

DECIMA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE SU REALIZACION, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN FUNGIRA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE
SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA PRIMERA. -RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL, RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL DERECHO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO. “EL CONTRATISTA” CONVIENE
POR LO MISMO, EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBIJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE CALIDAD DE MATERIALES ADJUNTO A ESTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”,
AS[ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DEL MISMO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL
MUNICIPIO”, CONFORME AL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS
ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA. Y S| COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION SE
OBTIENE QUE EL AVANCE ES MENOR QUE EL QUE HABRIA DE REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” APLICARA COMO SANCION EL
5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIERA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA, POR CADA MES
O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” COMO PENA
CONVENCIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, EL REPRESENTANTE DE “EL

PALACIE MUNICIPAL
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