RIO GRANDE

MUNICIPAL 2

R. AYUNTAMIENTO DE RIO GRANDE DEL ESTADO DE
ZACATECAS.

BASES DE LICITACION

LICITACION No. 10-832039986-E1-2021

CONDICION DE PAGO:  SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR (3RA  ETAPA)
CONSISTENTE EN: 900 M DE TUBERIA DE PVC DE 16"; Y 60
M DE TUBERIA DE 12"; SERIE 20, 18 POZOS DE VISITA. RED
DE ALCANTARILLADO: 534 M DE TUBERIA DE PVC DE 8"
SERIE 25, 9 POZOS DE VISITA Y 11 DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL, Ri0 GRANDE,
ZAC.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con los articulos 1 fraccién VI, 2, 3, 10, 26 fraccioén |, 27 fraccién | y segundo
parrafo, 30 fraccién |, 31, 32 y 33 parrafo segundo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 1, 2 y 18 de su Reglamento, el Municipio de Rio Grande, Zac. tiene a bien emitir las Bases de
Licitaciéon para la adjudicacion de un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado que se indica, mediante el mecanismo de Evaluacion Binario.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El procedimiento de contratacion por Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, se inicia con la
publicacién de la convocatoria, y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la
cancelacién del procedimiento de contratacion.

OBTENCION Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION, Y FORMA DE PARTICIPAR EN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

De acuerdo con la publicacion en CompraNet para participar en el proceso de contratacion por Licitacion por
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas Nim. 10-832039986-E1-2021 relativo a CONSTRUCCION DE
COLECTOR (3RA ETAPA) CONSISTENTE EN: 900 M DE TUBERIA DE PVC DE 16"; Y 60 M DE TUBERIA DE 12"; SERIE 20, 18
POZOS DE VISITA. RED DE ALCANTARILLADO: 534 M DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 25, 9 POZOS DE VISITA Y 11
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL, RI0O GRANDE, ZAC., se establecen a continuacion los
lineamientos que los licitantes deberan tomar en consideracion para la formulaciéon de las proposiciones y
celebracion de los actos correspondientes.

Las bases de la convocatoria de la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas; se encuentran
disponibles para su consulta, desde su publicacion, hasta el sexto dia natural previo al acto para la
presentacion y apertura de proposiciones, en las oficinas de la Direccion de Obras y Servicios Publicos de la
Presidencia Municipal, ubicada en: Calle Constitucidn 36, Col. Centro, Rio Grande, Zacatecas en el horario de
09:00 a 15:00 horas. De igual forma se encuentran disponibles para su consulta y obtencién gratuita en la
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RIO GRANDE

pagina de Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx/

Es requisito indispensable obtener el registro de participacion de esta licitacién, el cual es generado por el
mismo Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental (Compranet).

Todos los escritos e informacién generada para la presente licitacién seran dirigidos al M.C. Ing. Eleno
Samaniego Cruz, Director de Obras y Servicios Publicos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, el Municipio de Rio Grande, Zac. se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar el contrato,
con las personas siguientes:

VI.

VII.

Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin
beneficio para él, su cdnyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles,
0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios 0
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte
durante los dos afios previos a la fecha de celebracién de este procedimiento de contratacion;

Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica de la Secretaria de la Funcion
Publica, la que debera ser solicitada por el licitante interesado ante la Secretaria de la Funcién Publica
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en un plazo de cuando menos ocho dias naturales previos al acto
de presentacion y apertura de proposiciones;

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Municipio de Rio Grade, Zac. les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Municipio de Rio Grande, Zac. durante un afio calendario contado a partir de la notificacion de la
rescision;

Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica, en los términos
del Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Titulo Quinto de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico;

Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren vinculados
entre si por algln socio o asociado comun. Se entendera que es socio 0 asociado comun, aquella
persona fisica o moral que en el mismo procedimiento de contratacién es reconocida como tal en las
actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos 0 mas empresas licitantes, por
tener una participacion accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma
de decisiones o en la administracion de dichas personas morales;

Aquéllas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan
ser contratadas para la elaboracién de dictamenes, peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser
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RIO GRANDE

utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas
sean partes;

VIIIl. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o
sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

IX. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion; y

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De igual forma no podran participar en esta Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, las
personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad
con lo establecido por el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes deberan presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que, por su
conducto, no participan personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la
Secretaria de la Funcion Puablica, con el propdsito de evadir los efectos de la inhabilitacion.

La falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad, serd sancionada en términos del
Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fraccion VIII del articulo 34 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la falta de presentacién del escrito con la
manifestacion bajo protesta antes indicada, sera motivo para desechar la proposicion, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen.

Si de la informacion y documentacion con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales
pretenden evadir los efectos de la inhabilitacién, el Municipio de Rio Grande, Zac. se abstendra de firmar el
contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el articulo 31, fraccion XIV, de la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitaciéon a que se refiere el parrafo que antecede el
sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitacién subsistir4 hasta que se realice
el pago de dicha multa.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, las personas fisicas y morales que deseen participar en este procedimiento de contratacion,
deberan presentar sus proposiciones por escrito en sobre cerrado, el que se acompafiara con la
documentacion adicional a eleccion del Licitante, dentro o fuera de dicho sobre, por lo que no se aceptara el
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RIO GRANDE

envio de proposiciones a través de medios remotos de comunicacién electrénica, ni a través de
servicio de paqueteria.

LOS LICITANTES DEBERAN ACOMPANAR DENTRO O FUERA DEL SOBRE CERRADO QUE
CONTENGAN SUS PROPOSICIONES, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ADICIONALES:

VI.

Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccién de correo electronico, en caso de contar
con ella; para oir y recibir todo tipo de notificaciones, documentos que deriven del procedimiento de
contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para las notificaciones aun las
de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto;
anexando comprobante original y/o copia del mismo.

Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta decir la verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 penultimo parrafo de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que por su conducto no participan en el
procedimiento de contrataciéon personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por
resolucién de la Secretaria de la Funcion Puablica, en los términos del articulo 51 fraccién IV de la
propia Ley.

La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccidon sera sancionada en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Copia de Cédula de Identificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas
fisicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposicion;

Escrito de manifestacion bajo protesta de decir verdad, que es una persona fisica y/o moral legalmente
constituida conforme a la legislaciébn mexicana. Lo anterior, con sustento en el articulo 36 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Anexando copia del acta de nacimiento y/o
acta constitutiva.

Original del escrito mediante el cual, el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los datos y
anexo siguientes:

a. Persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominacién o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas,
namero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso,
sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o
fedatario publico ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripcién en el
Registro Publico de Comercio;

b. Representante: Nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales de los
que se desprendan las facultades para suscribir la proposicién, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se hayan otorgado; y
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c. Copia simple de ambas caras de la identificacién oficial vigente con fotografia del
representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe.

VII. Copia simple del comprobante de registro de participacién a la licitacion, generado por el sistema
Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental COMPRANET, o en su caso escrito de
interés en participar en la presente licitacion;

VIII. Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante el cual, los licitantes
manifiesten por si mismos, o a través de interpdsita persona, abstenerse de adoptar conductas para
gue los servidores publicos del Municipio de Rio Grande, Zac., induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones mas ventajosas, con relacién a los demas participantes;

IX. Solicitud de Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por el Servicio de
Administracién Tributaria (SAT), de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, misma que debera
estar vigente durante el procedimiento de contratacidon y de forma impresa directamente del sistema
que la formula (No integrar copia fotostatica); en su defecto escrito de carta compromiso en hoja
membretada de la empresa, de tramitar dicha opinién de cumplimiento en caso de resultar ganador
del presente procedimiento de contratacion y presentarla antes y/o el dia de la firma del contrato;

X. Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por la Secretaria de Finanzas

XI. Cedula del padréon de contratistas del Gobierno del Estado de Zacatecas, vigente o en su defecto,
escrito en el manifieste tramitar y obtener la cedula en caso de resultar ser el ganador, debiendo
presentar el mismo a la firma del contrato; y

XIl. Informacién de la propuesta en medio magnético (CD), una vez firmada y escaneada.

Los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de participacién
en la Licitacion por Invitacibn a Cuando Menos Tres Personas, solo resultardn procedentes si éstos se
encuentran previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento
0 en los ordenamientos de cardcter general aplicables a la Administracién Publica Federal. La falta de
presentacion de dichos documentos en la proposicion, serd motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 34, fraccion VIII del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en forma
individual los requisitos sefialados, ademas de incluir en el sobre que contenga su proposiciéon (Documento
No. A 1) el convenio de proposicion conjunta protocolizado ante notario o fedatario publico a que se refieren
los articulos 36 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47
fraccion 1l de su Reglamento. Para cumplir con la capacidad financiera requerida se podran sumar los
correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes. En el acto de presentacion y
apertura de proposiciones el representante comun debera sefialar que la proposicién se presenta en forma
conjunta, incluyendo el convenio en el sobre que contenga la proposicion.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
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11 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitacién, se emitieron los siguientes
oficios:

I.  Oficio de autorizacion nim. NO. B00.932.03 REFERENTE A ANEXO 2° MODIFICATORIO
PROAGUA 2021 de fecha 24 DE AGOSTO DE 2021 emitido por la Secretaria del Agua y Medio
Ambiente y la Direccion Local de la Comision Nacional del Agua con cargo al Programa de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021.;

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos sera el dia 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y la fecha de
terminacion seré el dia 09 DE OCTUBRE DE 2021.

13 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién de los trabajos sera de 31 dias naturales contados a partir de la fecha establecida para
Su inicio.

1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucién considerando lo indicado en el numeral 1.2 y con el plazo
solicitado en el numeral 1.3., mismos que podran ser presentados en los formatos que para tal efecto
proporciona el Municipio de Rio Grande, Zac. o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los
elementos requeridos en el numeral 4.2.

14 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
1.4.1 LUGAR DE REUNION PARA VISITAR EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Los licitantes que hayan obtenido el registro de participacion de esta licitacién, podran visitar el lugar en que
se realizaran los trabajos, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionar el sitio,
hacer las valoraciones de los elementos que se requieran, analizar los grados de dificultad y realizar las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que
pudiera afectar su ejecucion.

El lugar de reunién sera en: la Direccion de Obras y Servicios Publicos de la Presidencia Municipal ubicada
en: Calle Constitucion 36, Col. Centro, Rio Grande, Zacatecas, donde se partira al lugar de los trabajos, a las
10:00 horas, el dia 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, siendo atendidos por la responsable de realizar el
procedimiento de licitacion.

En ningun caso, el Municipio de Rio Grande, Zac. asumira responsabilidad por las conclusiones que los
licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes sefaladas, y en el caso de ser adjudicatario del
contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el sitio de los
trabajos, no le releva de su obligacion para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.
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RIO GRANDE

A quienes obtengan las bases de esta licitacién con posterioridad a la realizacién de la visita, se les podra
permitir el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacién de
por lo menos veinticuatro horas a la fecha establecida para la junta de aclaraciones, aunque no sera obligatorio
para el Municipio de Rio Grande, Zac., designar a un técnico que guie la visita.

142 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

En la(s) junta(s) de aclaraciones los licitantes que hubieran obtenido las bases de esta Licitacion por Invitacion
a Cuando Menos Tres Personas, podran asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, las que
en ningun caso podran consistir en la sustitucidn o variacién sustancial de los trabajos convocados
originalmente, o bien, en la adicién de otros distintos, debiendo los licitantes, presentar un escrito en el que
expresen su interés en participar en esta licitacion las cuales seran ponderadas por la Direccién de Obras y
Servicios Publicos.

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a
través de CompraNet, seguin corresponda, a méas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se
vaya a realizar la citada junta.

La junta de aclaraciones se celebrara a las 12:00 horas, del dia 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, en las oficinas
de la Direccion de Obras y Servicios Publicos de la Presidencia Municipal ubicada en: Calle Constitucién 36,
Col. Centro, Rio Grande, Zacatecas, a partir de la hora sefialada para el inicio de la junta de aclaraciones, el
servidor publico que lo presida no debera permitir el acceso a ningln licitante, observador o servidor publico
ajeno al acto después de la hora indicada.

Como constancia de la(s) junta(s) de aclaraciones se levantara un acta, que contendra las preguntas de los
licitantes y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a
esta licitacion para la elaboracién y presentacion de las proposiciones, indicando si es la Gltima o habrd una
posterior, misma que sera firmada por los asistentes interesados y los servidores publicos que intervengan,
entregandoseles copia de la misma, y para los ausentes, la podran consultar en el Sistema Electrénico de
Informacién Puablica Gubernamental CompraNet, en la direccion electrénica
https://compranet.hacienda.gob.mx/, donde estara a su disposicion a més tardar el dia habil siguiente.

2 INEORMACION CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

En esta convocatoria se especifican los trabajos que se licitan, el procedimiento de esta licitacion y las
condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

Documentos Adicionales

Bases de Licitacion que incluyen los modelos de contrato y polizas de fianza;

Requisitos Técnicos y Econémicos: Formatos, escritos y guias de llenado;

Planos de ingenieria, especificaciones generales y particulares de construccién aplicables;
Catélogo de conceptos; y

Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, documentos de aclaracién y/o modificacién que se
generen.

", Q0T

PALACIO MUNICIPAL

C. Constitucion #3606, Col. Centrof C.P. 98420 Rio Grande, Zac.
Te IC&Z@%IP%?&AI\%\AITACION A CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

: No.: 10-832039986-E1-2021
www.riograndezac.gob.mx



RIO GRANDE

El licitante debera examinar todos los documentos adicionales, técnicos y econémicos y sus guias de llenado,
formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria, con la intensiéon de que su
licitacion no incurra en alguno de los motivos sefialados en el numeral 5.3, donde se precisan las causas por
las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

De conformidad con el articulo 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el
Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccion de Obras y Servicios Publicos podra modificar el
contenido de esta convocatoria a la licitacion, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de presentacion
y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de
aclaraciones a la convocatoria a la licitacién que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria para
los licitantes en la elaboracion de sus proposiciones.

Cualquier modificacion a la convocatoria a esta licitacion derivada del resultado de la(s) junta(s) de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la propia convocatoria a esta licitacion.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se haran del conocimiento de los licitantes
exclusivamente a través del Sistema Electrénico de Informacion Pablica Gubernamental (Compranet) a mas
tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectien.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

El licitante debera entregar su proposicion en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, mediante
sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la convocatoria a la licitacion, objeto
de los trabajos y el nombre o razén social del licitante.

Si acude personalmente el representante legal del licitante, deberd presentar copia del documento que
acredite su personalidad e identificacion oficial vigente con fotografia; en el caso de que la persona que
entregue el sobre en el acto de presentacion y apertura de proposiciones sea distinta al representante legal,
aquélla deberd anexar por separado y fuera del sobre que contenga la proposicion, escrito firmado por el
representante legal dirigido a la Direccién de Obras y Servicios Publicos, facultandolo para la entrega de la
proposicién. El facultado debera presentar su identificacién oficial vigente y la del representante legal de la
empresa que firma la proposicion.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los licitantes o sus apoderados en
cada una de las hojas que la integran. Sera a consideracion de la Empresa realizar el foliado en todas y cada
una de las hojas que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones. No serd motivo de descalificacién la falta de identificacion
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0 de acreditamiento de la representacién de la persona que solamente entregue la proposiciéon, pero sélo
podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de oyente.

La presentacion y apertura de propuestas serd de manera presencial, por lo que el Municipio de Rio Grande,
Zac. a través de la Direccion de Obras y Servicios Plblicos se abstendra de recibir propuestas gue se
envien por servicio postal, de mensajeria o por medios electrénicos de comunicacion.

4.2 FORMA DE PRESENTACION.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse con los documentos que para tal efecto
se incluyen en esta convocatoria de la licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y
estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

La proposicién que el licitante entregue en el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera estar
conformada e integrada de acuerdo a lo siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. A
TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONSISTENTES EN 22 ANEXOS
TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION:

Al CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACION (ASOCIACION EN PARTICIPACION) CELEBRADO ENTRE
DOS O MAS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, RATIFICADAS LAS FIRMAS
ANTE NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO.

A2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS MISMOS,
CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS, QUE ESTABLEZCA EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC..

A3 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASi COMO FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS
SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL,
EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DEL
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, ANEXANDO COPIA
FOTOSTATICA DE CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O
PARTICULARES, DONDE CONSTE LA EJECUCION DE TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE
LICITAN, ASI COMO LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.

A5 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM, CEDULA PROFESIONAL,
IDENTIFICACION OFICIAL (IFE, INE O PASAPORTE) DE LOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, MISMOS QUE DEBERAN TENER
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.

A6 MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, TERMINOS DE CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION, SUS
ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES, MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A
OTORGARSE, LOS PROYECTOS DE INGENIERIA; Y EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
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CONSTRUCCION, QUE EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC. A TRAVES DE LA DIRECCION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS HUBIERE PROPORCIONADO.

A7

MANIFESTACION POR ESCRITO EN QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA (SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACION).
EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN.

A8

MANIFESTACION POR ESCRITO DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO
SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN
SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

A9

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR DECLARACIONES FISCALES, LOS ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, SALVO EN EL
CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

A 10

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A  MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

All

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI
B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
C TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA.

A1l2

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DEL EQUIPO DE
CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION CON
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE EQUIPOS ADECUADOS PARA EL BUEN DESEMPENO DE LOS
TRABAJOS.

A13

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS
CENTRALES

Al4

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A 15

CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

A 16

CARGOS ADICIONALES.

Al7

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA SU EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

A18

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN
LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, DE MANO
DE OBRA, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.
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A19

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., UTILIZANDO
DIAGRAMAS DE BARRAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

A 20

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION CONFORME A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS

B. MANO DE OBRA

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

A21

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
PARCIALES Y TOTALES DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO
DE OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

A22

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS. ESTE DOCUMENTO SERVIRA PARA FORMALIZAR EL
CONTRATO CORRESPONDIENTE.

4.3

Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta
convocatoria a la licitacién, deberan presentarse en idioma ESPANOL y anexar la informacién de la propuesta

IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION
REQUERIDA.

en medio magnético (CD), una vez firmada y escaneada

4.4

MONEDA.

La moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: PESO MEXICANO.

4.5

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, se otorgara por concepto de anticipo y en una sola
exhibicién, el 30% del monto contratado, y sera puesto a disposicion del contratista el 09 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 contra la entrega de la garantia correspondiente, para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo necesarios para la ejecucién de los trabajos, asi como para la compra
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos

ANTICIPOS.

gue se deberan otorgar.
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El monto del anticipo que se otorgue al contratista se obtendra aplicando el porcentaje sefialado en estas
bases a la asignacién presupuestaria aprobada para este contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto por el tercer parrafo del articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera
presentar al Area responsable de la ejecucion de los trabajos un programa en el que se establezca la forma
en que se aplicara dicho anticipo.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de conformidad con lo dispuesto por el articulo
143, fracciones | y lll, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

El Municipio de Rio Grande, Zac. con base en el articulo 56 y 57 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, determinara la revisién de cada uno de los precios unitarios del
contrato para obtener el ajuste. Sujetandose a lo que determina el articulo 58 de dicha Ley, este procedimiento
no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Para efectos de la aplicaciéon de ajuste de costos, se realizaran con fundamento en el Capitulo Quinto del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El contratista dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al
periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la Direccion
de Obras Publicas, en términos de lo dispuesto por los articulos 178 y 180 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate; para estos
casos se debera considerar para el pago correspondiente, el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado. Deberan acompanar a su solicitud la documentacién indicada por el articulo 178 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de no cumplirse, se considerara como
no recibida la solicitud de ajuste de costos.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibira del Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccién de Obras y Servicios Publicos,
el pago total en moneda nacional que deba cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados,
ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad
requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos terminados, generales y particulares objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido
en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con
base en las especificaciones de la obra, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las que
seran presentadas por el contratista; dentro de los seis (6) dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las mismas, la que sera el dia ultimo de cada periodo acordado, la residencia de obra dentro de los
quince (15) dias naturales siguientes, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que
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seran presentadas en la Direccidon de Obras y Servicios Publicos, ubicada en: Calle Constitucién 36, Col.
Centro, Rio Grande, Zacatecas dentro de un plazo no mayor de treinta (30) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, para que la Direccién de Obras y Servicios
Publicos inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El contratista sera el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que el Municipio
de Rio Grande, Zac. a través de la Direccion de Obras y Servicios Publicos tendra el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a licitacién, asi como proposiciones presentadas
por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 27 cuarto parrafo, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

410 RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, sera sujeto de descuento en las estimaciones de los trabajos
ejecutados, el dos al millar (0.2%) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas
de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcciéon que desarrolla el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion; Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la
Direccion de Obras y Servicios Publicos realizara la retencion en el porcentaje antes mencionado, conforme a
la clausula decima novena inciso C), del modelo de contrato, aportacidon que sera entregada al Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccion.

Para la aplicacion de esta retencién el licitante al que se le adjudique el contrato deber& presentar escrito en
el que haga constar su aceptacién o negativa. Esta aportacién no debera ser repercutida en la integracion de
los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirla, ser4 motivo para desechar la proposicién.

Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontara el cinco al millar (0.005) del
importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por
concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

4.11 AGRUPACIONES DE PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.
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Dos 0 mas personas, fisicas 0 morales, podran presentar conjuntamente su proposicion, sin necesidad de
constituir una sociedad o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales efectos,
en la proposicién y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccién del Municipio de Rio Grande,
Zac. las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigira
el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposicion debera ser firmada por el representante
comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Para tal efecto, se debera celebrar entre si un convenio de proposicién conjunta, protocolizado ante notario o
fedatario publico, el que contendra lo siguiente:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes, identificando, en su
caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales de la agrupacion;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos
de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion y deberé contar
con facultades para otorgar poderes para formalizar el convenio para presentar proposicion
conjunta;

c. Definicion de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligara a cumplir,
especificando la forma en que seran presentadas a cobro las estimaciones;

d. Determinacion de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;

e. Designacion de un representante comuan, otorgandole poder amplio y suficiente, para todo lo
relacionado con la proposicion;

f.  Estipulacion expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme,
de conformidad con lo ordenado por los articulos 36, segundo parrafo, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47, fraccion ll, inciso e) de su Reglamento,
y lo estipulado en la clausula primera del modelo de contrato de obra publica.

En el caso de agrupaciones bastara con la obtencion de un solo ejemplar de las Bases de la Licitacion.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones, el representante comln debera sefialar que la
proposicién se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado anteriormente, en
el sobre que contenga la proposicion.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por el Municipio de Rio Grande, Zac., se podran considerar
en conjunto las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes de la agrupacion.

En caso de que el convenio privado de referencia no retna la totalidad de los requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion para determinar la solvencia de la
misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas bases.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicion conjunta, el
convenio indicado y las facultades del apoderado legal de la agrupacion que formalizara el contrato respectivo
deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la
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agrupacion que formula la proposicién conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual
deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya
por las personas que integran la agrupacién que formulé la proposicién conjunta, antes de la fecha fijada para
la firma del contrato, lo cual debera comunicarse mediante escrito a la Direccién de Obras y Servicios Publicos
por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo 0 a mas tardar en las
24 (Veinticuatro) horas siguientes.

4.12 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.
No se permitira la subcontratacion de los trabajos a desarrollar

4.13 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
No se proporcionara ni material ni equipos de instalacién permanente

4.14  FIRMA DE LA PROPOSICION.

Con fundamento en el articulo 41 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con
las Mismas; las proposiciones presentadas por las empresas deberan ser firmadas autégrafamente por los
licitantes o sus apoderados en la ultima hoja de cada uno de los documentos que la integran, no siendo motivo
de descalificacion el carecer de firma o rabrica, salvo tratAndose del catalogo de conceptos, andlisis de precios
unitarios y los programas solicitados, mismos que deberan ser firmados en cada hoja; a consideracion del
licitante, firmara y foliara la totalidad de la proposicion.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

El licitante deber& integrar su proposicion, en original y en la forma que previene el numeral 4.2.1., una vez
integrada, deberé ser cerrada herméticamente, claramente identificado en su parte exterior, con la clave de la
licitacion, objeto de los trabajos y el nombre o razén social del licitante.

5 EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como
a aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual manera contratistas que, en su caso, hayan
ejecutado trabajos con contratos terminados en costo y tiempo.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito el dia 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 de manera
presencial en punto de las 10:00 horas, en las oficinas de la Direccidon de Obras y Servicios Publicos de la
Presidencia Municipal, ubicada en: Calle Constitucion Col. Centro, Rio Grande, Zac.; el servidor publico que
lo presida no debera permitir el acceso a ningun licitante, observador o servidor publico ajeno al acto, ni la
entrega de documentos después de la hora indicada, con fundamento al articulo 60 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Los licitantes o sus representantes legales al ser
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nombrados entregaran sus proposiciones cerradas herméticamente y en su caso, el escrito indicado en el
numeral 4.1.

Los licitantes son los Gnicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones. No se recibiran proposiciones que se presenten después
de la fecha y hora establecida en estas bases de licitacion; de igual forma no se recibiran propuestas a
través de medios electrénicos ni a través de servicio de paqueteria.

**_A DOCUMENTACION ADICIONAL SE DEBE PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES

Los actos de presentacion y apertura de proposiciones y de fallo se llevaran a cabo, conforme
alo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones cerradas herméticamente; se procedera a su apertura y se
procedera a su analisis cuantitativo sin entrar a la revision de su contenido, haciéndose constar la
documentacién presentada, leyendo en voz alta, el importe de las proposiciones presentadas;

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor publico de la Direccion de Obras y
Servicios Publicos facultado para presidir el acto, firmaran de las proposiciones presentadas, los
documentos niumeros A 19y A 21, Programa General de ejecucion de los trabajos y Catédlogo de
conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta
licitacion;

Se levantara acta que contendrd como minimo los requisitos que menciona el articulo 62 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que servira
de constancia de la celebracion del acto de presentacion y apertura de las proposiciones en la
que se haran constar las proposiciones aceptadas para su posterior evaluacién y el importe total
de cada una de ellas; el acta sera firmada por los asistentes y se entregara copia de la misma.
La falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, quedando a disposicién
a partir de esa fecha, para los que no hayan asistido, para efecto de su notificacién. En esta acta
se sefialara que el fallo de la licitacion se efectuara a las 10:00 horas, del dia 08 DE AGOSTO
DE 2021, en las oficinas de la Direccion de Obras y Servicios Publicos de la Presidencia Municipal
ubicada en: Calle Constitucién 36 Col. Centro, Rio Grande, Zac. A partir de la hora sefialada para
el inicio del acto de fallo, el servidor publico que lo presida no debera permitir el acceso a ningan
licitante, observador o servidor publico ajeno al acto después de la hora indicada

El Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccién de Obras y Servicios Publicos
procedera con el analisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo sefialado
en el numeral 5.4 de esta convocatoria, debiendo elaborar un acta de fallo en que conste lo
dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo; y

En junta publica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado
proposiciones, se dara a conocer el fallo de la licitacion, comenzando con la lectura de la misma,
incluyendo el resultado del dictamen que sirvié de base para determinar el fallo y el licitante
ganador, levantandose para tal efecto el acta correspondiente, la que contendra los datos
establecidos en el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Se entregara copia del acta en la que conste el fallo a los licitantes que hayan asistido al acto y
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se difundira el contenido del mismo a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica
Gubernamental (Compranet) el mismo dia en que se emita, para efectos de su notificacion a los
licitantes.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanogréfico o de cualquier
otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacién realizada por la Direccion de Obras
y Servicios Publicos, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su notificacion y siempre
gue no se haya firmado el contrato, la titular del area responsable del procedimiento de
contratacion procederd a su correccion, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificara a los licitantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacidn, remitiendo copia de la misma a la Secretaria de
la Funcién Publica Estatal dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, la servidora publica responsable, dara vista de inmediato a la Secretaria de la
Funcién Puablica Estatal, a efecto de que, previa intervencién de oficio, se emitan las directrices
para su reposicion.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
seran exigibles, sin perjuicio de la obligacion del contratista y de la Direccion de Obras y Servicios
Puablicos de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la inconformidad en términos del Titulo
Séptimo, Capitulo Primero, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.2 LICITACION DESIERTA.

Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccion de Obras y Servicios Publicos, declarara desierta la
licitacion cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por los licitantes no retinan los
requisitos de esta convocatoria a licitacién o cuando no se reciba alguna proposicién en el acto de presentacion
y apertura de proposiciones, seflalandose en el fallo las causas que lo motivaron.

53 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION.

Se considerard como causa suficiente para desechar una proposicién, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

I. La presentacion incompleta o la omisién de cualquiera de los documentos requeridos en esta
convocatoria a la licitacion, que imposibiliten determinar su solvencia. (Articulo 69 fraccion | del
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Il. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en la convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas que afectarian la solvencia de la proposicién; (Articulo 69 fraccion Il del Reglamento de
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);
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Se acredite fehacientemente con la documentacion idonea que o manifiestos a que la informacién o
documentacién proporcionada por los licitantes es falsa; (Articulo 69 fraccién Il del Reglamento de
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 51 y 78, penultimo
parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

La comprobacién de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos

o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.
(Articulos 31 fraccion XXIlI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
69 fraccion IV de su Reglamento);

Cuando el licitante, en su catalogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios.
(Articulo 65 fraccion Il del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas);

Cuando el licitante, en su documentacién, no sefale el indicador econémico utilizado en el analisis
del costo por financiamiento. (Articulo 65, apartado A, fraccion V, inciso c, del Reglamento de Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante, en su andlisis del costo por financiamiento no incida la amortizacion del o los
anticipos otorgados, si es el caso. (Articulos 50 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 65, apartado A, fraccion V, letra a, y 143 fraccion lll, letra b, de su
Reglamento);

Cuando en la parte econémica se incluyan los cargos por concepto de asociacion a camaras
industriales o comerciales de la construccion. (Articulo 220 del Reglamento de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante en su documentacion no sefiale el indicador econémico especifico de la tasa de
interés utilizada en el calculo del costo por inversion integrante de los analisis de los costos horarios.
(Articulo 197, ultimo pérrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas); y

La falta de presentacién de los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad a que se
refiere la fraccién VIII del articulo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. (Articulo 69, fraccion V, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas);

Omitir firmar autdgrafamente el catdlogo de conceptos y el programa general de ejecucién de los
trabajos que deben ser firmados en cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en el numeral
4.14 de esta convocatoria a la licitacion (Articulo 41, segundo péarrafo, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas), y

Cuando los tabuladores de sueldos no sean acordes a los requisitos de esta convocatoria a licitacion;

Cuando la propuesta presentada rebase el presupuesto base establecido por esta Secretaria para
llevar a cabo los trabajos.
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54 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

El Municipio de Rio Grande, Zac., para hacer el estudio, analisis y evaluacién de las proposiciones, se apegara
a lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los
articulos 63 Fraccion |, 64, 65, 66 y 67 fraccion | del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas, considerando que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, las cantidades
de trabajo establecidas y que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios sean acordes con las
condiciones de costos vigentes a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la
solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en esta convocatoria
a licitacion.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas solo
bastara verificar la presentacién de los documentos, sin entrar a la revision de su contenido; y otra cualitativa,
donde se realizard el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que el Municipio de Rio
Grande, Zac. tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas
y econdémicas requeridas.

La evaluacién de las proposiciones se llevara a cabo mediante el mecanismo de evaluacién binario,
referido este en el articulo 63, fraccion |, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para la evaluacién técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de
evaluacion binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica
en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la
ejecucion de los mismos;

Ill. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar
y que tiene la capacidad y la experiencia para realizarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser
acorde con el programa general de ejecucion de los trabajos considerado en su proposicion;
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Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en
su andlisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o
entidades, conforme a los parametros establecidos en esta convocatoria a la Licitacidon por Invitacién a
Cuando Menos Tres Personas, para efectos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago serdn sobre la base de precios unitarios, se verificaran
los siguientes aspectos:

De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por el Municipio de
Rio Grande, Zac.;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en
el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacién permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo a utilizar sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de esta Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, y que los datos
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el contratista
0 con las restricciones técnicas, cuando el Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccion
de Obras y Servicios Publicos fije un procedimiento, y

Il. De los materiales:

a) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién establecidas en esta
convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, y
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De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo y técnico sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la
zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 65 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para la evaluacion econémica de las proposiciones mediante el mecanismo de
evaluacion binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,
que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado
previamente por el Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccidon de Obras y Servicios
Publicos como parte del proyecto ejecutivo.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago seran sobre la base de precios unitarios, se verificaran,
ademas, los siguientes aspectos:

Del presupuesto de obra:

a)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con niimero y con letra, los cuales deberan ser

c)

coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se
tenga dicho analisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte del Municipio de Rio Grande, Zac. a
través de la Direccion de Obras y Servicios Publicos. El monto correcto sera el que se considerara para
el analisis comparativo de las proposiciones;

Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
debiendo revisar:

a)

Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y

c)

equipo de construccion;

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes
se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;
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d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la
ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo,
cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo ademas
considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacién de los
costos bésicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la Licitacién por
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de
los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en
el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como maximos
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en

el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo ademas
considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Gnicamente los necesarios
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente
de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta convocatoria a la
Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, deba pagarse aplicando un precio unitario
especifico;

Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del anticipo que le sera otorgado al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trdmite y pago,
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacién de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos
e indirectos;

¢) Que latasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales, y
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e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establece en esta convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

VII. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, sean
congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

55 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel
cuya proposicién resulte solvente porque retne, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en esta
convocatoria a licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por el Municipio de Rio
Grande, Zac. a través de la Direccion de Obras y Servicios Publicos y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si existiese empate técnico entre dos o mas licitantes, porque oferten el mismo precio y el criterio de
adjudicacién, esto se resolvera en términos de lo establecido en el articulo 38 pendltimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si no fuere posible resolver el empate en los términos del parrafo anterior, la adjudicacién se efectuara a favor
del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que celebre el Municipio de Rio Grande,
Zac. a través de la Direccién de Obras y Servicios Publicos en el propio acto de fallo, el cual consistird en la
participacion de un boleto por cada proposicion que resulte empatada y depositados en una urna, de la que
se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demés boletos empatados,
con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

Al finalizar la evaluacion de las proposiciones y, en su caso, la aplicacion del criterio de adjudicacion previsto
en el articulo 67 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el
Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccién de Obras y Servicios Publicos emitira un fallo en el que
se hagan constar los aspectos a que se refiere el articulo 68 del mencionado Reglamento.

Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de contratacién, podran devolverse cuando sea
solicitado por los licitantes, o bien, podran ser destruidas en los términos del ultimo parrafo del articulo 74 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 264 de su Reglamento. No obstante las
proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicacion del criterio de adjudicacién, seran las Unicas
que no podran devolverse o destruirse y pasaran a formar parte de los expedientes del Municipio de Rio
Grande, Zac. a través de la Direccion de Obras y Servicios Publicos, quedando sujetas a las disposiciones
correspondientes a la guarda, custodia y disposicion final de los expedientes, y demas aplicables, asi como a
las previstas en el articulo 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6 DEL CONTRATO
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6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de obra publica, anexado a las presentes bases, en el que se establecen los derechos
y obligaciones de las partes en la ejecucién de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en la demas normatividad
aplicable vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO

Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentara para su cotejo, original o copia certificada
de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, escrito en el que designe al superintendente de
construccion, en cumplimiento a los articulos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; asi como la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
emitida por la Secretaria de Finanzas, en atencion al oficio nim. SFP/DLC/138/2013 de fecha 14 de Junio de
2013, turnado por la Secretaria de la Funcién Publica de Gobierno del Estado de Zacatecas a los titulares de
las Dependencias y Entidades de la Administracion Puablica Estatal.

La presentacion de estos documentos servird para constatar que la persona moral cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, laregla2.1.31y 2.1.39
de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 29 de abril
de 2019 y al “OFICIO Circular UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, el licitante que resulte
adjudicatario del contrato, debera presentar documento vigente expedido por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT), en el que se emita la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo,
misma que tendrd una vigencia de 30 dias naturales a partir de la fecha de emisién, caso contrario dicho
contrato no sera formalizado por las partes que intervienen. Para obtener la opinidn de cumplimiento, el
licitante adjudicatario deberd realizar la solicitud de opiniéon ante el SAT, preferentemente dentro de los tres
dias habiles posteriores a la fecha en que sea emitido el fallo.

La formalizacion del contrato se realizard en fecha 09 DE AGOSTO DE 2021, por lo que al licitante a quien le
sea adjudicado, debera firmar la totalidad de la documentacién que integre su proposicién y designar como su
representante ante la Direccion de Obras y Servicios Publicos al superintendente de la obra que cuente con
firma electrénica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de Obra, la elaboracion,
apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitacora electrénica correspondiente, por medios remotos
de comunicacion electronica a través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina Web:
http//beop.funcionpublica.gob.mx.

Cuando la proposicién ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la licitacion.

La adjudicacion del contrato obligara a la Municipio de Rio Grande, Zac. y a la persona en quien hubiere
recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los quince (15) dias naturales siguientes al de la
notificacién del fallo. No podra formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo
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dispuesto en los articulos 47, primer parrafo y 48 fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el
parrafo anterior, sera sancionado por la Secretaria de la Funcion Piblica por conducto de su similar en el
Estado y en los términos de los articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y en su caso, el Municipio de Rio Grande, Zac. podra, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 47, segundo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo
asentado en el fallo a que se refieren los articulos 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 68 de su Reglamento, y el punto 6.6 de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior
al 10% (Diez por Ciento).

Si el Municipio de Rio Grande, Zac. a través de la Direccién de Obras y Servicios Publicos no firmare el
contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitacién que motivaron el fallo correspondiente,
el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de respuesta”
emitido por el Servicio de Administracién Tributaria, sobre la opinién del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en sentido positivo, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalizacién, asi como
de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por la Secretaria de Finanzas de Gobierno
del Estado de Zacatecas, el Municipio de Rio Grande, Zac. se abstendra de firmar el contrato respectivo
en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, punto 8 del “OFICIO
Circular ya referenciado y oficio nimero SFP/DLC/138/2013 de fecha 14 de Junio de 2013 formulado por la
Secretaria de la Funcion Publica.

6.3 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

6.3.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar el anticipo que, en su caso, reciba. Esta garantia debera constituirse dentro
de los quince (15) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de
los anticipos.

Para garantizar la debida y correcta aplicacién, amortizacion, o devolucion total o parcial del anticipo, se debera
presentar pdliza de fianza otorgada por una Instituciéon de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total
del anticipo otorgado a favor del Municipio de Rio Grande, Zac. de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., A TRAVES DE LA DIRECCION
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razén o denominacién
social de la persona moral, o nombre de la persona fisica con la que se celebrara el contrato), CON DOMICILIO
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EN ,LA CANTIDAD DE $  ( PESOS 00/100 M. N.), LA DEBIDA Y
CORRECTA APLICACION, AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO
OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO , DE FECHA
DE DE 20___, CONIMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS. LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especmcado
en la clausula primera del mismo), CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC., EN CUYO
CASO, NOTIFICA AL MUNICIPIO DE RIiO GRANDE, ZAC., Y POR ESCRITO A LA INSTITUCION
AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA
QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LAFIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA
APLICACION, AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL
MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M. N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARA HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA
AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC., SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
LIBERACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; D).- LA
FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA
LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; E).- ESTA FIANZA
PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE
TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA
O EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC., HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON
DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

6.3.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en que
el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, debera presentar pdliza de fianza
otorgada por una Institucion de Fianzas debidamente autorizada a favor del Municipio de Rio Grande, Zac., a
través de la Direccién de Obras y Servicios Publicos, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los
trabajos contratados y con la obligacion de hacerse efectiva proporcionalmente al monto de las obligaciones
incumplidas o de los trabajos faltantes por ejecutar en caso de la rescision administrativa del contrato, de la
forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA.
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FIANZA OTORGADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., Y A SATISFACCION DE LA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razén o
denominacién social de la persona moral, 0 nombre de la persona fisica con la que se celebrara el contrato),
CON DOMICILIO EN ,LA CANTIDAD DE $ , ( PESOS 00/100 M. N.),
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,
EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

,DEFECHA ___ DE DE 201___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR
LA CANTIDAD DE $  ( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo
el objeto del contrato, espemﬁcado en laclausulaprimeradel mismo). CELEBRADO CON EL MUNICIPIO
DE RIO GRANDE, ZAC. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARA VIGENTE
HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN
SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA
QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA COMPANIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA
FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y
MODIFICACIONES CONTRACTUALES, S| LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE EL MUNICIPIO DE
RIO GRANDE, ZAC. OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO
TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION
AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION
DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA
OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y SEA ENTREGADA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA FIANZA PARA
GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA
EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS; E).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION
TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DEL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC.; F).- LA
FIANZA SE HARA EFECTIVA PROPORCIONALMENTE AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES
INCUMPLIDAS O DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 91, PRIMER PARRAFO, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; G).-
ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DEL CONTRATISTA O DEL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC., HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
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LAS OBLIGACIONES, NI POR EL PERIODO DE VIGENCIA QUE ESTABLEZCA LA AFIANZADORA EN LA
POLIZA DE FIANZA, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H).- LA FIANZA SE LIBERARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN
EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN
A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE RiO GRANDE,
ZAC., Y CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O
BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ESTE, ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION |,
INCISO b), PRIMER PARRAFO, DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYOS REQUISITOS NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; I).-
EN CASO DE CELEBRARSE ALGUN CONVENIO CONCILIATORIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 97
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO SE
CONSIDERARA NOVADO EL CONTRATO Y POR LO TANTO LA POLIZA DE FIANZA CONTINUARA
VIGENTE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA; Y J).-
LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE
SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA
DE FIANZA.

6.3.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepcién formal, el contratista se obliga a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, el Cédigo Civil Federal y en la legislacion
aplicable.

Los trabajos se garantizardn por un plazo de doce (12) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista, debera
constituir pdliza de fianza otorgada por una Institucion de Fianzas debidamente autorizada a favor del
Municipio de Rio Grande, Zac y a satisfaccién de la Direcciéon de Obras y Servicios Publicos, por un valor del
diez por ciento (10%) del importe total ejercido de los trabajos.

Al plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza, siempre que
durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los
trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

Quedaréan a salvo los derechos del Municipio de Rio Grande, Zac., para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme al articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La poliza de fianza otorgada por una Institucion de Fianzas debidamente autorizada, debera garantizar los
defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Ademas
de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la fianza es independiente de las penas
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convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones
expedidas en esta materia, de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC, PARA
GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razén o denominacién social de la persona moral, o nombre de
la persona fisica con la que se celebré el contrato), CON DOMICILIO EN , LA CANTIDAD DE
$ , ( PESOS 00/100 M. N.), EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

DE FECHA ___ DE DE 201, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR
LA CANTIDAD DE $ L ( PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del_contrato, especificado en la clausula
primera del mismo), CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC., POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y SU REGLAMENTO. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA
SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE
QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL
CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE
A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES,
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE LA COMISION, LA FIANZA QUEDARA
CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO
DE RiIO GRANDE, ZAC., DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I, INCISO b), SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTiA, EL
MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO
DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADAY NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA,
PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE
UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE
HAYAN REALIZADO, EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO DE
RIO GRANDE, ZAC., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE
FIANZA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA
FRACCION Il Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DEL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC.;
Y, E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE
SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA
DE FIANZA.

6.4 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones por falta de requisitos administrativos y
fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos,
el Municipio de Rio Grande, Zac., a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del
contratista.

Tratdndose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro de
los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago
en exceso por parte del Municipio de Rio Grande, Zac., de conformidad con lo dispuesto por el articulo 55 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos financieros se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio de Rio Grande,
Zac.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

6.5 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacién del fallo, se estara a lo
dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”.

6.6 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

La Secretaria de la Funcién Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime
pertinentes con respecto a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.7 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.
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NICIPAL 2

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucién de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminaciéon de los trabajos pactada en la clausula tercera del contrato, estipulandose las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A)

B)

El Municipio de Rio Grande, Zac. tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objeto del contrato se estan ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas
en el programa general de ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, el Municipio de Rio
Grande, Zac. comparara el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente
ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debid realizarse y sea por causas imputables al contratista, el
Municipio de Rio Grande, Zac. procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones
que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades
que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el
numero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, general de ejecucion
de los trabajos hasta la de revisidn. Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion
de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa
general de ejecucién de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar
el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los
tiempos de atraso sefialados en el programa general de ejecucion de los trabajos, podra
recuperar las retenciones econémicas que se le hayan efectuado, por lo que el Municipio de Rio
Grande, Zac. reintegrara al contratista el importe de las mismas que al momento de la revision
tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento del contratista
mediante nota de bitacora u oficio. EIl monto determinado como retencion econémica, se aplicara
en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en la clausula
tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder del
Municipio de Rio Grande, Zac.; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales
que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo de ejecucion de los trabajos, se
hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que haya aplicado el Municipio de
Rio Grande, Zac. y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones
econOmicas, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas
convencionales, procedera la devolucion del mismo, sin que la retenciones econémicas
efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los
trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del
Municipio de Rio Grande, Zac. no se atribuya a culpa del Contratista.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el
Municipio de Rio Grande, Zac. podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato,
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asi como la garantia de anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la rescision, en el caso
de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

6.8 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

El Municipio de Rio Grande, Zac. podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados
por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, el Municipio de Rio Grande, Zac. lo notificara al contratista
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi
como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizard mediante
el acta circunstanciada de suspension de los trabajos, la que debera contener como minimo los requisitos
establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente no sera motivo de
suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, el Municipio de Rio Grande, Zac. y el contratista podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada de suspension de los
trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna
para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos
deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos
anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensién de los trabajos, sélo procedera
exclusivamente por los conceptos que sefialan los 146 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables
a el Municipio de Rio Grande, Zac. o por caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las
Ordenes escritas del Municipio de Rio Grande, Zac., ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta del contratista
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, el Municipio de Rio Grande, Zac.,
si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la demolicién, reposicién o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para su terminacion.
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6.9 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el segundo parrafo del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, el Municipio de Rio Grande, Zac. y el contratista podran dar por terminado anticipadamente
el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo
de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica,
0 por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos. En estos supuestos, el Municipio de Rio Grande, Zac. rembolsara al contratista
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el contratista podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla
a el Municipio de Rio Grande, Zac., quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, serd necesario que el contratista
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si el Municipio de Rio Grande, Zac. no
contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, el Municipio de Rio Grande, Zac. pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que seran exclusivamente los indicados en el articulo 152
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora establecida para tal efecto, debiendo el Municipio de Rio Grande, Zac. levantar
un acta circunstanciada en la cual se hara constar como minimo lo dispuesto por el articulo 151 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En virtud de que la vigencia del contrato iniciara en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en que se formalizarg,
su ejecucién y pago estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria del afio en que se prevé su vigencia, por
lo que sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que
la no realizacion de la referida condicion suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

6.10 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El Municipio de Rio Grande, Zac. podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista. La rescision administrativa del contrato operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato.

El Municipio de Rio Grande, Zac., podra optar entre aplicar retenciones econdémicas, penas convencionales o
el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicacién de una o de otro.

Asimismo, el Municipio de Rio Grande, Zac. optara por aplicar retenciones econdmicas 0 penas
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convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del
atraso en la ejecucion de los trabajos.

El sobrecosto a que se refiere la fraccion 1l del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, es la diferencia entre el importe que le representaria a el Municipio de Rio Grande, Zac.
concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, el Municipio de Rio Grande, Zac. precautoriamente y desde el inicio de la misma,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha
de la comunicacién de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por el Municipio de Rio Grande, Zac..

El Municipio de Rio Grande, Zac. podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision previsto
en el articulo 61 de la Ley de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, motivando
la rescision en alguna de las causales previstas en el articulo 157 de su Reglamento. Si es el contratista quien
decide rescindir el contrato sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién
correspondiente, en este caso, se estara a lo que resuelva la autoridad judicial.

Si el Municipio de Rio Grande, Zac. opta por la rescision administrativa del contrato, se apegara a lo
establecido en los articulos 61 y 62, fraccion Il y dltimo pérrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento.

6.11 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA 'Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y EL
MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA
REVISION DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

El contratista se obligara a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de célculo, se le
haga pago en exceso por parte del Municipio de Rio Grande, Zac., debido a las estimaciones que haya
revisado y autorizado el residente de obra, detectado alin con posterioridad al pago de las mismas, sin que
pueda excepcionarse el contratista de manera alguna por la aprobacién efectuada por el residente de obra,
en razon de que es su obligacién verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y con
la documentacion adjunta que acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos
efectivamente ejecutados que contenga la estimacién a pagar.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de calculo en
la autorizacion del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya
revisado, el contratista se obligara conjunta, solidaria y mancomunadamente con el Municipio de Rio Grande,
Zac. a reintegrar las cantidades pagadas en exceso y que el contratista haya recibido, mas los gastos
financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del Municipio de Rio Grande, Zac.
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RIO GRANDE

Por lo anterior, el contratista se obligara a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas los gastos
financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de
aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte del Municipio de Rio Grande, Zac., de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.12 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente procedimiento de contratacion es la establecida en la Constituciéon
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Organica
de la Administracién Publica Federal, Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacion, Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Econémica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, Ley Federal de Procedimientos
Administrativos, Cédigo Civil Federal, Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, Cédigo Fiscal de la
Federacion, Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2019, Resolucion Misceldnea
Fiscal 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 29 de abril de 2019, y demés normatividad y
disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.

6.13 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones
mencionadas en el punto 6.13 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases de licitacion y en cualquier
otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra difundir o proporcionar informacion alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad
o0 articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito del Municipio de Rio
Grande, Zac., de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Secretaria de la Funcién Publica ubicada en:
Insurgentes Sur No. 1735, Primer Piso Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020,
México, Distrito Federal, Tel: 01 55 14 54 40 82, o ante la Secretaria de la Funcion Publica del Gobierno del
Estado de Zacatecas ubicada en: Circuito Cerro del Gato, Edi5ficio “D”, Primer Piso, Cuidad Administrativa,
Zacatecas, Zacatecas, Tel. 491 5000 ext. 42100, o a través del Sistema de Informacion Publica Gubernamental
(Compranet), en los términos de lo dispuesto por los articulos 83 y 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 274 a 283 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 83 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se tendra por precluido el derecho para
inconformarse.
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9 BITACORA ELECTRONICA

Para este procedimiento quedara establecido en el contrato la implementacion de la Bitacora Electrénica y

Seguimiento de Obra Publica (BESOP), para lo cual se debera tramitar la firma electronica (FIEL) previa a

la firma del contrato para efectos de manejo de la misma, con fundamento en los articulos 46 Ultimo parrafo

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 122, 123, 125y 126 de su Reglamento.
MODELO DE CONTRATO

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio de
Rio Grande, Zac. a través de la Direcciéon de Obras y Servicios Publicos por conducto de su Titular MC. Ing. Eleno
Samaniego Cruz, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL MUNICIPIO” y por la otra parte la empresa

: representada por el .
, €N su caracter de , a quien
en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones
y clausulas:
DECLARACIONES

“El MUNICIPIO” declara:

a) El Municipio de Rio Grande, Zac. mediante el R. Ayuntamiento, con fundamento en la Ley Organica
del Municipio del Estado de Zacatecas, articulo 59, fraccidn IV, en materia de obras y servicios
publicos: puede programar y ejecutar las obras de infraestructura necesarias, conforme a su
presupuesto, para dar satisfaccion a la demanda social y cumplir con las funciones y servicios publicos
que competen a los municipios; Contratar o concesionar obras y servicios publicos municipales, en
los términos de la presente ley y sus reglamentos;.

b) Que como lo acredita el nombramiento de fecha 15 de septiembre de 2018, que expide a su favor el
Ing. Julio Cesar Ramirez Ldpez, Presidente Municipal de Rio Grande, Zacatecas, el M. C. Eleno
Samaniego Cruz ostenta el cargo de Director de Obras y Servicios Publicos, con las facultades
expresas conferidas al cargo por la Ley Organica del Municipio en el Estado de Zacatecas.

c) Que para dar suficiencia presupuestal al presente contrato la Secretaria de Finanzas de Gobierno del
Estado autorizo la inversion correspondiente mediante Oficio Numero _ de fecha

; asimismo la Coordinacion Estatal de Planeacion de Gobierno del Estado realizé

la aprobacion correspondiente  mediante de fecha

d) Que dentro del Programa , Se prevé llevar a cabo la obra

f)  Que la asignacion del presente contrato se realizé mediante Licitacion por Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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MUNICIPAL 2

g) Que, para la ejecucion de los trabajos, motivo del presente instrumento legal, “El Municipio” estara
representada por la Direccion de Obras y Servicios Publicos, por conducto del M.C. Eleno Samaniego
Cruz, en su caracter de Director de Obras y Servicios Publicos, quien seréa el responsable técnico de
la obra desde su inicio de la misma hasta su terminacion.

h) Que su domicilio es el ubicado en Calle Constitucién No. 36, Colonia Centro, Rio Grande,
Zacatecas, mismo que se sefiala para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” declara:

a) Que la empresa que representa, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es :
se encuentra legalmente  constituida y  registrada en
( ), volumen , ante la Fe del Notario Publico nimero __Lic.
, con residencia en la Ciudad de e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial. .

b) Que el , afirma ser el de la empresa y lo acredita con la
presentacion de la escritura que se menciona con antelacion, asi como con la credencial para votar expedida
por el Instituto Federal Electoral de folio nimero

Presenta ademas documentacion que acredita estar al corriente de obligaciones fiscales ante el Servicio de
Administracion Tributaria y Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, exhibiendo para tal
efecto previo a la firma de este contrato, la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido
positivo de fecha y constancia de no adeudos fiscales emitida el
, respectivamente.

Con lo anterior descrito se comprueba que la empresa tiene capacidades juridicas y financieras para contratar
y comprometerse con la ejecucién de los trabajos motivo de este instrumento

c) Que el domicilio de la empresa es el que se localiza en
, mismo que sefiala para todos efectos legales del presente

contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, las normas de Construccion, Instalaciones y de la calidad de los Materiales;
asi como el haber visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos,
con la finalidad de observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de los mismos.

Que, bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el articulo
51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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NICIPAL 2

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

Primera. -

Segunda. -

Tercera. -

Cuarta. -

Quinta. -

Objeto del contrato. - Encomendar a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos consistentes en
, Y que éste a su vez asuma el compromiso con “EL
MUNICIPIO” de realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamiento y normas sefialados en la declaracion establecida en el inciso a) del apartado declaraciones
del contratista.

Descripcion de los trabajos a ejecutar. - Los trabajos a que se refiere la clausula anterior se hacen
consistir en: .

Monto del contrato. - El monto total del contrato es por la cantidad de: $

( 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual solo podra ser
modificado cuando existan razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenio conforme a
lo sefialado en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asi mismo las partes convienen y se obligan a que por ningin motivo se podra exceder el techo
presupuestal autorizado para la ejecucion de la obra que nos ocupa, no obstante, en el supuesto caso de
que la empresa ejecutara trabajos adicionales a la obra, estos correran por conducto de esta, toda vez que
“EL MUNICIPIO” no cuenta con la suficiencia presupuestal para ello.

Periodo de ejecucion. - “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de ___ dias
naturales, con periodo de ejecucion del

En el supuesto de que las partes pretendan prorrogar, diferir o modificar la vigencia en la ejecucién de los
trabajos, por causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracién de un convenio en términos y condiciones que ordena la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Para el inicio de los trabajos, “EL MUNICIPIO” designara al servidor publico que fungira como Residente
de Obra y “EL CONTRATISTA” por su parte, hara lo correspondiente con la designacién de la
Superintendencia.

Documentos que forman parte del contrato. - Se anexan al presente contrato como parte
integral del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi
como especificaciones generales y particulares de la obra.
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MUNICIPAL 2

Disposicion del inmueble. - “EL MUNICIPIO” se obliga de conformidad a lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA”
el inmueble en el que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, con el objeto de iniciar los trabajos
en la fecha acordada. El incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL MUNICIPIO”,
prorrogara en igual tiempo el programa de ejecucion de los trabajos contratados, situacion que quedara de
manifiesto en un convenio de reprogramacion.

Anticipo. - Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccidn e inicio de los trabajos, asi como para la compra de materiales la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente y demés insumos, “EL MUNICIPIO” otorga un anticipo por el (30%) treinta
por ciento del monto del contrato representando la cantidad de $
( pesos 00/100 M.N.), para lo cual "EL CONTRATISTA" deberad
presentar la factura correspondiente, cuyo monto serd amortizado a través de las estimaciones
subsecuentes.

Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria de licitacion y el
resultante del programa de erogacidn contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de "EL CONTRATISTA" el dia
para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.
Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion del fallo o de la adjudicacion, no procedera el diferimiento y, por lo
tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las

estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del
anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, es decir, la tltima que
se presente para su pago por parte del "EL CONTRATISTA".

Octava. - “EL CONTRATISTA” Se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de

realizacion de los mismos, un representante permanente que actuara como Superintendente de
Construccioén, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. Asi mismo, “EL CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL
MUNICIPIO” en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos, planos,
especificaciones y bitdcora para que pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién de la obra convenida.
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“EL MUNICIPIO” por su parte, previamente al inicio de los trabajos establecera la supervision respectiva
en el sitio de ejecucion de los trabajos, funcién que recaera en un servidor publico designado que seré el
representante ante “EL CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de
los trabajos.

En la designacion del servidor publico que fungira como supervisor, “EL MUNICIPIO” debera tomar en
cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion profesional
de la persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo profesional y el
conocimiento de trabajos similares a los que se haréa cargo.

“EL MUNICIPIO” a través del servidor publico que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que
€en su caso le sean ordenadas.

Plazos, forma y lugar de pago. - El pago de los trabajos objeto del presente contrato se realizara conforme
a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por “el contratista” a
la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la que sera el dia
15y 30 de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su
presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran tramitadas para
su pago en la Coordinacion Administrativa de “EL MUNICIPIO”, dentro de un término no mayor de 20
(veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la
residencia de obra. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso,
se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme
al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion,
vigilancia y control de los trabajos que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, asi como los impuestos
correspondientes y se retendran de las estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA SECRETARIA” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién, en
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

En caso de que “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, la recepcidn parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO”, la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar
en la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL MUNICIPIO” no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte del Contratista, se debera hacer constar en la bitacora tales
hechos.

El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya
autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados, todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

En el caso de que “el Contratista” no promueva el ajuste de costos, dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, y precluya su
derecho para hacerlo, se considerara para el pago de la estimacidn correspondiente, el Ultimo porcentaje
de ajuste que se tenga autorizado.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acomparfiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Tratandose de suspension de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitara exclusivamente
a los casos previstos por el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara
en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno
por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.
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Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del
plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion o
conforme a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA SECRETARIA”, a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales,
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el
parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computarén por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Garantias.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 89 y 91 de su
Reglamento, las garantias a que haya lugar con motivo de cumplimiento de este contrato, las cuales
deberén ser otorgadas por una institucion mexicana debidamente autorizadas, asi mismo “EL
CONTRATISTA” al momento de la entrega total de la obra entregara a “EL MUNICIPIO” una pdliza de
fianza de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se incurra, lo anterior con apoyo en lo
dispuesto en los términos legales del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas

Las garantias a constituirse seran a favor del Municipio de Rio Grande, Zac., a través de la Direccion de
Obras y Servicios Publicos, siendo estas las siguientes:

A. Fianza de Anticipo. - Por la totalidad del monto concedido como anticipo, tanto para el inicio de
los trabajos objeto del presente contrato, como para los gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccion, y compra de materiales que se instalen permanentemente, conforme
a la clausula séptima y debera ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la
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entrega de este, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha de
que este ultimo suscriba el contrato.

B. Fianza de Cumplimiento. - Por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato.
Esta fianza debera ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes contados a
partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia del fallo de la
adjudicacion.

Cuando los trabajos objeto de este instrumento se realicen en mas de un ejercicio presupuestal,
ésta se substituira por otra equivalente al diez por ciento (10%) de los trabajos aun no
ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y
convenios que se celebren.
Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “EL MUNICIPIO” procedera a la rescision
administrativa del contrato.

C. Garantia por Vicios Ocultos. - Por el diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra,
para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos
o0 de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia
tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcién de los
trabajos.

La garantia de cumplimiento se liberara cuando el “EL CONTRATISTA” haya concluido con la ejecucion,
terminacion y entrega total de los trabajos objeto de este contrato conforme al programa general de
ejecucion de los mismos, y entregue a “EL MUNICIPIO” la garantia por defectos o vicios ocultos por el 10%
del monto del presente contrato.

La cancelacion de la garantia de vicios ocultos estara a lo dispuesto de la pdliza de garantia que se otorgue
en los términos del articulo 97 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL
MUNICIPIO” deberé notificarlo por escrito al “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
necesarias, dentro de un término méximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que
se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la correccion requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y el “EL CONTRATISTA” podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Las correcciones a realizar no podrén consistir en la ejecucién total de trabajos faltantes por realizar por
parte de “EL MUNICIPIO”; en este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que los trabajos
no fueron concluidos en el plazo convenido en la clausula cuarta del presente contrato.

Modificaciones al contrato.- “EL MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre
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y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del
monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacidn del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto inicial.

El residente de la obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato y obligatorias para el “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en
los mismos se establezcan.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentaciéon que los
soporte para efectos de pago.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular facturaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Ajuste de Costos. - Las partes acuerdan que la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir
dicha contingencia, la revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento:

La revision de los costos se realizara mediante el procedimiento que establece el articulo 58 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” debera solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO” el ajuste de costos dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” a reclamar el pago, con
fundamento en lo establecido en el articulo 173 del Reglamento de la Ley que se invoca.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precios producto con servicios que determine el Banco de México mediante los
procedimientos establecidos en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas.
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Recepcion de los trabajos. - Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA”
notificarad por escrito a “EL MUNICIPIO” de dicha circunstancia, para que esta verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “EL MUNICIPIO”, ésta contara con un plazo de diez
dias naturales para proceder a su recepcion fisica, la cual se realizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente, en la que intervendran los representantes de ambas partes, quedando los trabajos
recibidos a partir de dicho acto bajo su responsabilidad, lo anterior en atencién a lo establecido en el articulo
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que “EL
CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacién de
los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” para
la reparacién de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que los mismos no fueron concluidos en el
plazo convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucién total de trabajos faltantes por realizar por parte del “EL
CONTRATISTA”.

Finiquito. - Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco dias
naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL MUNICIPIO” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, la fecha, lugar y hora en que se llevara
a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante
el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicaré el resultado dentro de un plazo de diez 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, correspondera elaborarlo a “EL MUNICIPIO”,
debiendo este comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”, en un plazo de diez dias naturales a partir
de su emision, contando éste con un término de quince dias naturales a partir de dicha notificacion para
alegar lo que a su derecho convenga, de no hacerlo se tendra por aceptado en los términos del articulo 64
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Determinado el resultado del finiquito, los saldos a favor de “EL CONTRATISTA” deberan liquidarse en un
plazo de veinte dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion del mismo, si los saldos fueren
a favor de “EL MUNICIPIO”, los importes se deduciran de las cantidades pendientes por cubrir en relacién
alos trabajos ejecutados, y si fueren insuficientes se exigira por escrito el reintegro, a lo que se agregara el
pago de intereses. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por
dias naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO”
podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Relaciones laborales. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con
motivo de los trabajos materia de este contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos objeto del presente
contrato.

Por otra parte, el personal designado por cada una de las partes para la ejecucion del presente instrumento
y de lo que de él se deriven, continuara bajo la direccion y dependencia de la institucion a la que pertenezca,
por lo que en ningun caso y bajo ningtin motivo, la contraparte podra ser considerada como patrén sustituto
o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y sindical
que llegara a suscitarse.

Responsabilidades del “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra del contrato cumplan con las normas de calidad
establecidas en el mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
en satisfaccion de " EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgos de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causara " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Igualmente se obliga al Contratista a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO " en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Penas Convencionales por Atraso en la Ejecucion de los Trabajos. - “EL MUNICIPIO” tendra la
facultad de verificar si la obra esta siendo ejecutada de acuerdo al programa establecido, para lo cual esta
comparara periodicamente el avance fisico de la misma. De resultar la obra con menor avance fisico a lo
programado, “EL MUNICIPIO” retendré el 5 % de las diferencias entre el importe de obra realmente
ejecutado y el importe de lo que debia de haberse ejecutarse conforme al programa, aplicandose los
importes a favor de “EL MUNICIPIO” como pena convencional a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “EL CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucién de los trabajos sea por
causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso
fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “EL MUNICIPIO” no se atribuya a
culpa de “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “EL MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado a
“EL CONTRATISTA” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155y 158 de
su Reglamento.

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- “EL MUNICIPIO” estara facultada para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacién definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito a “EL CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Rescision administrativa del contrato. - Las partes convienen que “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento vigente y demas disposiciones
administrativas sobre la materia, asi como e incumplimiento de cualquier de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipula en el presente contrato da derecho a su rescision inmediata sin
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responsabilidad para “EL MUNICIPIO” ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato.

Las partes convienen que cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL CONTRATISTA” exponiendo
las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados
a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que
a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido
dicho plazo, “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA” En el supuesto de
no producir contestacién “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion
respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “EL MUNICIPIO”
procederd a tomar posesiéon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que

se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo
de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podréa ser revocada o modificada
por “EL MUNICIPIO™".

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, su
reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables

“EL MUNICIPIO " acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su
aplicacion lo siguiente:

A. EI0.5% (0.005 al millar) del monto de los trabajos contratados, para cumplir con el articulo 191
de la ley federal de derechos, por concepto de inspeccién, control y vigilancia de los trabajos
por la Secretaria de la Funcién Publica.

B. El 0.2 % (0.002 al millar) del monto de los trabajos contratados, para destinarse como
aportacién a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion Delegacion Zacatecas.

C. ElI 0.2 % (0.002 al millar) del monto de los trabajos contratados, para destinarse como
aportacién al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccidn.
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Vigésima

Primera.-  Procedimiento para resolucion de controversias. - Si durante la vigencia del presente contrato surgieran
discrepancias de caracter técnico, administrativo o de diversa indole, las partes acuerdan inicialmente
resolverlas por la via de la conciliacién y cuando esto no sea posible, someterse a un procedimiento en el
cual “EL CONTRATISTA” dispondréa de cinco dias habiles para exponer lo que a su interés convenga, cuyo
plazo iniciara a partir de que surja el incidente de que se trate.

“EL MUNICIPIO” por su parte, evaluara los argumentos y emitira la resolucién correspondiente en un
término de diez dias habiles siguientes a la fecha en que el “EL CONTRATISTA” presente sus argumentos,
siendo esta determinacion inapelable.

Vigésima
Segunda.-  Otras estipulaciones. - Ambas partes se comprometen invariablemente a regirse de forma absoluta por lo

sefialado en todas y cada una de las clausulas mencionadas, asimismo a cumplir estrictamente con lo
ordenado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como
en los demas ordenamientos y disposiciones de caracter administrativo que sean aplicables.

Vigésima
Tercera.-  Jurisdiccion. - Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacién
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Rio Grande,
Zac., por lo tanto “EL MUNICIPIO” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier ofra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Rio Grande, Zacatecas, a los

Por “EL MUNICIPIO” Por “EL CONTRATISTA”

M. C. Ing. Eleno Samaniego Cruz Administrador Unico
Direccion de Obras y Servicios Publicos
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