R.AYUNTAMIENTO DE RIOGRANDE, ZAC.
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Calle constitucion No. 36 Col. Centro Rio Grande, Zac., Tel. y Fax. 4989820173

RIO GRANDE

NO. DE CONTRATO: 2020/APAUR-01-044
NO. DE OBRA: 14125043

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC. REPRESENTADO POR EL ING. JULIO CESAR
RAMIREZ LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. SILVIA ORTIZ SILVA, SINDICO MUNICIPAL Y EL ING. ELENO
SAMANIEGO CRUZ, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA ING. JUAN PABLO LOAIZA
SANDOVAL REPRESENTADA POR EL ING. JUAN PABLO LOAIZA SANDOVAL, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
“EL MUNICIPIO” DECLARA:

a) EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC. MEDIANTE EL R. AYUNTAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ARTICULO 59, FRACCION IV, EN
MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: PUEDE PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIAS, CONFORME A SU PRESUPUESTO, PARA DAR SATISFACCION A
LA DEMANDA SOCIAL Y CUMPLIR CON LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS QUE COMPETEN
A LOS MUNICIPIOS; CONTRATAR O CONCESIONAR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY Y SUS REGLAMENTOS;.

b) QUE COMO LO ACREDITA EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE
EXPIDE A SU FAVOR EL ING. JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIiO
GRANDE, ZACATECAS, EL M. C. ELENO SAMANIEGO CRUZ OSTENTA EL CARGO DE DIRECTOR DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON LAS FACULTADES EXPRESAS CONFERIDAS AL CARGO POR
LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN EL ESTADO DE ZACATECAS.

c) QUE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PRESENTE CONTRATO LA SECRETARIA DE
FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE MEDIANTE
OFICIO NUMERO DP-A-014/20 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2020; ASIMISMO LA COORDINACION
ESTATAL DE PLANEACION DE GOBIERNO DEL ESTADO REALIZO LA APROBACION
CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO DE EJECUCION NO. COEPLA-OE/14-0037/20 DE FECHA 02
DE JULIO DE 2020.

d) QUE DENTRO DEL PROGRAMA PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
(PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), EJERCICIO 2020, SE PREVE LLEVAR A CABO LA OBRA
MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIAMETRO,
2,290 DE TUBERIA PVC CON JUNTA HERMETICA DE 40 CM (60"9) DE DIAMETRO SERIE 25 Y 20
DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC..

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

f)  QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONALE\J
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Q
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g) QUE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, °‘EL
MUNICIPIO” ESTARA REPRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR
CONDUCTO DEL M.C. ELENO SAMANIEGO CRUZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, QUIEN SERA EL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA DESDE SU INICIO DE LA MISMA
HASTA SU TERMINACION.

h) QUE SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN CALLE CONSTITUCION NO. 36, COLONIA CENTRO, RiO GRANDE,
ZACATECAS, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) SER EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA PARA LO CUAL COMPRUEBA SER UNA PERSONA
FISICA CON RFC: LOSJ840226E29, CON CEDULA DE REGISTRO MUNICIPAL NO. CM/144/2019. CON
VIGENCIA AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

PRESENTA ADEMAS DOCUMENTACION QUE ACREDITA ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES FISCALES
ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE ZACATECAS, EXHIBIENDO PARA TAL EFECTO PREVIO A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, LA
OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO DE FECHA 20 DE JULIO
DE 2020 Y CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES EMITIDA EL 8 DE JULIO DE 2020, RESPECTIVAMENTE.

CON LO ANTERIOR DESCRITO SE COMPRUEBA QUE LA EMPRESA TIENE CAPACIDADES JURIDICAS Y
FINANCIERAS PARA CONTRATAR Y COMPROMETERSE CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE
ESTE INSTRUMENTO

b) QUE EL DOMICILIO DE LA EMPRESA ES EL QUE SE LOCALIZA EN C. CERRO DE LA ARANA NO. 125,
COLINAS DEL PADRE, ZACATECAS, ZAC, MISMO QUE SENALA PARA TODOS EFECTOS LEGALES DEL
PRESENTE CONTRATO.

¢) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION,
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASI COMO EL HABER VISITADO Y EXAMINADO CON
DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRAN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS, CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN
A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

d QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AFIRMA NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TERMINOS QUE SE

C

ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
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CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

SEGUNDA. -

TERCERA. -

CUARTA. -

QUINTA. -

CONSISTENTES EN MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24")
DE DIAMETRO, 2,290 DE TUBERIA PVC CON JUNTA HERMETICA DE 40 CM (60"9) DE DIAMETRO SERIE 25
Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RiO GRANDE, ZAC., Y QUE ESTE A SU VEZ ASUMA EL COMPROMISO
CON “EL MUNICIPIO” DE REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTO Y NORMAS SENALADOS EN LA DECLARACION
ESTABLECIDA EN EL INCISO A) DEL APARTADO DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. - LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
ANTERIOR SE HACEN CONSISTIR EN: MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR
DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, 2,290 DE TUBERIA PVC CON JUNTA HERMETICA DE 40 CM (60"9) DE
DIAMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RiO GRANDE, ZAC..

MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $4,235,196.48
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SOLO PODRA SER MODIFICADO CUANDO
EXISTAN RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIO CONFORME A
LO SENALADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

ASI MISMO LAS PARTES CONVIENEN Y SE OBLIGAN A QUE POR NINGUN MOTIVO SE PODRA EXCEDER EL
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE NOS OCUPA, NO
OBSTANTE, EN EL SUPUESTO CASO DE QUE LA EMPRESA EJECUTARA TRABAJOS ADICIONALES A LA
OBRA, ESTOS CORRERAN POR CONDUCTO DE ESTA, TODA VEZ QUE “EL MUNICIPIO” NO CUENTA CON
LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ELLO.

PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
148 DIAS NATURALES, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN
A FORMALIZAR EL ACTO JURIDICO MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN TERMINOS Y
CONDICIONES QUE ORDENA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” DESIGNARA AL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA
COMO RESIDENTE DE OBRA Y “EL CONTRATISTA™ POR SU PARTE, HARA LO CORRESPONDIENTE CON
LA DESIGNACION DE LA SUPERINTENDENCIA. '

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. - SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO COMO
PARTE INTEGRAL DEL MISMO, EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL PRESWRUESTO
RESPECTIVO, ASI COMO ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA.

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
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SEXTA.-  DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A PONER A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON EL OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ACORDADA. EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO",
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,
SITUACION QUE QUEDARA DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACION.

SEPTIMA. - ANTICIPO. - PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA
LA COMPRA DE MATERIALES LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS, “EL MUNICIPIO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL (30%) TREINTA POR CIENTO DEL
MONTO DEL CONTRATO REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $1,270,558.94 (UN MILLON DOSCIENTOS
SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.), PARA LO CUAL "EL
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, CUYO MONTO SERA
AMORTIZADO A TRAVES DE LAS ESTIMACIONES SUBSECUENTES.

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ANTICIPO SENALADO, ES EL CONTEMPLADO EN LA CONVOCATORIA DE
LICITACION Y EL RESULTANTE DEL PROGRAMA DE EROGACION CONTENIDO EN LA PROPUESTA
PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE MOTIVA
LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL DIA 06
DE AGOSTO DE 2020 PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL
ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL
ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL
FALLO O DE LA ADJUDICACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL
AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DEL “EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI MISMO, “EL

PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION
DE LA OBRA CONVENIDA.

SUPERVISION RESPECTIVA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FUNCION QUE RECAERA

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIO
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UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO QUE SERA EL REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO SUPERVISOR, “EL MUNICIPIO”
DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO
CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO.

“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN
ORDENADAS.

NOVENA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO. - EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
SE REALIZARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN
PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERA EL DIA 15 Y 30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN TRAMITADAS PARA SU PAGO EN LA
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES
DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASi COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE
RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA:
QUE “EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA SECRETARIA”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES\ DE

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
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UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE
RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRA POR AUTORIZADAS CUANDO “EL MUNICIPIO” OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA
OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 6
(SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE
DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN
QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE;
DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS, TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO
QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE CONSIDERARA PARA EL
PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA
AUTORIZADO.

LA AUTOBIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA.
LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO
DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
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S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO”, ESTA PODRA ORDENAR
SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, “EL MUNICIPIO”, S| LO ESTIMA NECESARIO,
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE
LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA
SECRETARIA”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 89 Y 91 DE SU REGLAMENTO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR
CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS CUALES DEBERAN SER OTORGADAS POR UNA
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ASi MISMO “EL CONTRATISTA” AL MOMENTO DE
LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARA A “EL MUNICIPIO” UNA POLIZA DE FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN
LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LAS GARANTIAS A CONSTITUIRSE SERAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., A TRAVES
DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

A. FIANZA DE ANTICIPO. - POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO, TANTO
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, COMO PARA LOS GASTOS
DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, Y COMPRA DE MATERIALES QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE, CONFORME A LA CLAUSULA SEPTIMA Y DEBERA SER
PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE ESTE, DENTRGQE LOS
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DECIMA
PRIMERA.-

QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE QUE ESTE ULTIMO
SUSCRIBA EL CONTRATO.

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO.
ESTA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE RECIBIDO
COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACION.
CUANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN MAS DE UN
EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR
CIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ’
S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

C. GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. - POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. ESTA GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE
DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARA CUANDO EL “EL CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO CON
LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS MISMOS, Y ENTREGUE A “EL MUNICIPIO”
LA GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO.

LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS ESTARA A LO DISPUESTO DE LA POLIZA DE
GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 97 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO AL “EL
CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES NECESARIAS, DENTRO DE UN TERMINO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA CORRECCION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL MUNICIPIO” Y EL “EL
CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS CORRECCIONES A REALIZAR NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS
FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA
RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LOS TRABAJOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO,
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE
NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI
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VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER
FORMA EL CUMPLIMIENTO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO INICIAL.

EL RESIDENTE DE LA OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA EL
“EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA
FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS
UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR FACTURACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA

SEGUNDA. - AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

LA BEV!SION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” EL AJUSTE DE COSTOS DENTRO
DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL
CONTRATISTA” A RECLAMAR EL PAGO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 173 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE
EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTO CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 57 Y 58 DE LA LEY D

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. R\\

DECIMA
TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMEND “ELQ
CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” DE DICHA GIRCUNSTANCIA, PARA
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DECIMA
CUARTA. -

VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE CONTRATO.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, ESTA CONTARA CON
UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, LA CUAL SE REALIZARA
MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRAN LOS
REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO
ACTO BAJO SU RESPONSABILIDAD, LO ANTERIOR EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU
REGLAMENTO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O
MAL EJECUTADOS, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LOS MISMOS NO
FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO,
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCION
TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DEL “EL CONTRATISTA".

FINIQUITO. - RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL
TERMINO DE CINCO DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARA CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

“EL MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN
QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA EL
RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MIN[MO LOS REQUISITOS
QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, CORRESPONDERA
ELABORARLO A “EL MUNICIPIO", DEBIENDO ESTE COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA”,
EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES A PARTIR DE SU EMISION, CONTANDO ESTE CON UN TERMINO
DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE DICHA NOTIFICACION PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, DE NO HACERLO SE TENDRA POR ACEPTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE L
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DETERMINADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO, LOS SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA™ D BERAN
LIQUIDARSE EN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL MISMO, SI LOS SALDOS FUEREN A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, LOS IMPORT
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DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR EN RELACION A LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI FUEREN INSUFICIENTES SE EXIGIRA POR ESCRITO EL REINTEGRO, A LO QUE SE
AGREGARA EL PAGO DE INTERESES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS
PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES, DESDE QUE
SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO
172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

POR OTRA PARTE, EL PERSONAL DESIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL
PRESENTE INSTRUMENTO Y DE LO QUE DE EL SE DERIVEN, CONTINUARA BAJO LA DIRECCION Y
DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION A LA QUE PERTENEZCA, POR LO QUE EN NINGUN CASO Y BAJO
NINGUN MOTIVO, LA CONTRAPARTE PODRA SER CONSIDERADA COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO,
QUEDANDO LIBERADA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, ADMINISTRATIVA, FISCAL, JUDICIAL Y
SINDICAL QUE LLEGARA A SUSCITARSE.

RESPONSABILIDADES DEL “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN EN SATISFACCION DE " EL MUNICIPIO" ASI COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A
" EL MUNICIPIO” O A TERCEROS. ,

IGUALMENTE SE OBLIGA AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN
PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO " EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. \E

PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - “EL MUNICIPIO”
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA DE ACUERDO AL PROGRAMA
ESTABLECIDO, PARA LO CUAL ESTA COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE FiSICO DE LA MISMA. DE
RESULTAR LA OBRA CON MENOR AVANCE FiSICO A LO PROGRAMADO, “EL MUNICIPIO” RETEND
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DECIMA
OCTAVA -

DECIMA
NOVENA. -

DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE OBRA REALMENTE EJECUTADO Y EL IMPORTE DE LO QUE
DEBIA DE HABERSE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE
“EL MUNICIPIO” COMO PENA CONVENCIONAL A TRAVES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS
CUALES SERAN DEVUELTOS S| EL “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE
EJECUCION ESTABLECIDO. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO
DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA
DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE
A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA
RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, 155 Y 158 DE SU REGLAMENTO.

SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ESTARA
FACULTADA PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN FORMA TOTAL O PARCIAL EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO PARA ELLO OBRE UNA CAUSA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, PRINCIPALMENTE POR
CASOS FORTUITOS Y DE FUERZA MAYOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA
LO CUAL DEBERA COMUNICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU
REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, AS{ COMQ_E
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA

EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALE
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO. '
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