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NO. DE CONTRATO: 2022/PRODDER-01-001
NO. DE OBRA: 220PRODDER39001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE RIiO GRANDE, ZAC. REPRESENTADO POR EL LIC. MARIO CORDOVA
LONGORIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, M. N. C. FATIMA GOMEZ ZAVALA, SINDICO MUNICIPAL Y EL ARQ.
MANUEL ESPARZA VAQUERA, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA ING. LUIS ALEJANDRO
RUIZ IDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
“EL MUNICIPIO” DECLARA:

a) EL MUNICIPIO DE RiO GRANDE, ZAC. MEDIANTE EL R. AYUNTAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ARTICULO 59, FRACCION IV, EN

MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: PUEDE PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIAS, CONFORME A SU PRESUPUESTO, PARA DAR SATISFACCION A
LA DEMANDA SOCIAL Y CUMPLIR CON LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS QUE COMPETEN ‘
A LOS MUNICIPIOS; CONTRATAR O CONCESIONAR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,

EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY Y SUS REGLAMENTOS;.

b) QUE COMO LO ACREDITA EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE
EXPIDE A SU FAVOR EL LIC. MARIO CORDOVA LONGORIA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIO
GRANDE, ZACATECAS, EL ARQ. MANUEL ESPARZA VAQUERA OSTENTA EL CARGO DE DIRECTOR
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON LAS FACULTADES EXPRESAS CONFERIDAS AL CARGO
POR LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN EL ESTADO DE ZACATECAS.

c) QUE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PRESENTE CONTRATO COMISION NACIONAL DE
AGUA AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO DE FECHA 15 DE
FEBRERO DE 2021;

d) QUE DENTRO DEL PROGRAMA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2021, SE
PREVE LLEVAR A CABO LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GLAFIRO ALEMAN, COL. LA TRINIDAD DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC. CONSISTENTE EN EL SUMNINISTRO E
INSTALACION DE 208 MTS. DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 25 DE 12" DE DIAMETRO, ASi COMO LA
REHABILITACION DE 29 DESCARGAS DOMICILIARIAS.

fl QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE LICITACION POR INVITACIQN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION II
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

g) QUE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, ‘EL

MUNICIPIO" ESTARA REPRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIGOS, POR
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CONDUCTO DEL ARQ. MANUEL ESPARZA VAQUERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, QUIEN SERA EL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA DESDE SU INICIO DE LA MISMA
HASTA SU TERMINACION.

h) QUE SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN CALLE CONSTITUCION NO. 36, COLONIA CENTRO, RiO GRANDE,
ZACATECAS, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) SER EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA PARA LO CUAL COMPRUEBA SER UNA PERSONA
FISICA CON RFC: RUIL8506102M6, CON CEDULA DE REGISTRO MUNICIPAL NO. CM/02/22. VIG. AL 14
DE ENERO DE 2023.

PRESENTA ADEMAS DOCUMENTACION QUE ACREDITA ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES FISCALES
ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE ZACATECAS, EXHIBIENDO PARA TAL EFECTO PREVIO A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, LA
OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO DE FECHA 02 DE
FEBRERO DE 2021 Y CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES EMITIDA EL 28 DE ENERO DE 2022,

RESPECTIVAMENTE.

CON LO ANTERIOR DESCRITO SE COMPRUEBA QUE LA EMPRESA TIENE CAPACIDADES JURIDICAS Y |
FINANCIERAS PARA CONTRATAR Y COMPROMETERSE CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE
ESTE INSTRUMENTO

b)  QUE EL DOMICILIO DE LA EMPRESA ES EL QUE SE LOCALIZA EN CALLE ALCATRACES 34, COL. FELIPE
ANGELES, ZACATECAS, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE
CONTRATO.

¢) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y.
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, =
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; AS| COMO EL HABER VISITADO Y EXAMINADO CON TR
DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRAN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS, CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN
A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

d QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AFIRMA NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TERMINOS QUE SE
ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE GLAFIRO ALEMAN, COL. LA TRINIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.
CONSISTENTE EN EL SUMNINISTRO E INSTALACION DE 208 MTS. DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 25 DE 12"
DE DIAMETRO, AS| COMO LA REHABILITACION DE 29 DESCARGAS DOMICILIARIAS., Y QUE ESTE A SU
VEZ ASUMA EL COMPROMISO CON “EL MUNICIPIO” DE REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTO Y NORMAS SENALADOS
EN LA DECLARACION ESTABLECIDA EN EL INCISO A) DEL APARTADO DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA.

SEGUNDA. - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. - LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
ANTERIOR SE HACEN CONSISTIR EN: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE GLAFIRO ALEMAN, COL. LA TRINIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE, ZAC. CONSISTENTE EN EL SUMNINISTRO E INSTALACION DE 208 MTS. DE TUBERIA DE
P.V.C. SERIE 25 DE 12" DE DIAMETRO, ASi COMO LA REHABILITACION DE 29 DESCARGAS
DOMICILIARIAS.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $642,727.24
(SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 24/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SOLO PODRA SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIO CONFORME A LO SENALADO EN
EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO LAS PARTES CONVIENEN Y SE OBLIGAN A QUE POR NINGUN MOTIVO SE PODRA EXCEDER EL
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE NOS OCUPA, NO
OBSTANTE, EN EL SUPUESTO CASO DE QUE LA EMPRESA EJECUTARA TRABAJOS ADICIONALES A LA
OBRA, ESTOS CORRERAN POR CONDUCTO DE ESTA, TODA VEZ QUE “EL MUNICIPIO” NO CUENTA CON
LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ELLO.

CUARTA.- PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
45 DIAS NATURALES, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 04 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE MARZO DE
2022.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN
A FORMALIZAR EL ACTO JURIDICO MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN TERMINOS Y
CONDICIONES QUE ORDENA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” DESIGNARA AL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA
COMO RESIDENTE DE OBRA Y “EL CONTRATISTA” POR SU PARTE, HARA LO CORRESPONDIENTE CON
LA DESIGNACION DE LA SUPERINTENDENCIA.
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QUINTA.-  DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. - SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO COMO
PARTE INTEGRAL DEL MISMO, EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL PRESUPUESTO
RESPECTIVO, AS| COMO ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA.

SEXTA.-  DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A PONER A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON EL OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ACORDADA. EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”,
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,
SITUACION QUE QUEDARA DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACION.

SEPTIMA. - ANTICIPO. - PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA
LA COMPRA DE MATERIALES LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS, “EL MUNICIPIO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL (30%) TREINTA POR CIENTO DEL
MONTO DEL CONTRATO REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $192,818.17 (CIENTO NOVENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N.), PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA
PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, CUYO MONTO SERA AMORTIZADO A TRAVES DE LAS
ESTIMACIONES SUBSECUENTES.

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ANTICIPO SENALADO, ES EL CONTEMPLADO EN LA CONVOCATORIA DE
LICITACION Y EL RESULTANTE DEL PROGRAMA DE EROGACION CONTENIDO EN LA PROPUESTA
PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA® DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE MOTIVA
LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL DIA 04
DE FEBRERO DE 2022 PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL
ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL
ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL
FALLO O DE LA ADJUDICACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL
AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DEL "EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASf MISMO, “EL
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CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO” EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA
PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION
DE LA OBRA CONVENIDA.

“EL MUNICIPIO” POR SU PARTE, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS ESTABLECERA LA
SUPERVISION RESPECTIVA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FUNCION QUE RECAERA EN
UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO QUE SERA EL REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO SUPERVISOR, “EL MUNICIPIO”
DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO
CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO.

“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN
ORDENADAS.

PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO. - EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
SE REALIZARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN
PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERA EL DIA 15Y 30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN TRAMITADAS PARA SU PAGO EN LA
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES
DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETARiA DE LA FUNCION PUBLICA, ASi COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE
RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRAS

PALACIO MUNICIPAL
C. Constitucion #36, Col. Centro. C.P. 98420 Rio Grande, Zac.

ROCEDIMIENTO POR

Tel. (498) 982 0454 Theerins
www.rioarande.aob.mx

INVITACION A CUANDO i
)NAS NO. 10-832039986-E1-







