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CONAGUA

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, 2,290 DE TUBERIA PVC CON

JUNTA HERMETICA DE 40 CM (60"9) DE DIAMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

LOCALIDAD : RiO GRANDE
MUNICIPIO : RiO GRANDE

EMISOR

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANT.

P. U.

IMPORTE

1005 00

1005 01

1100 00

1100 01

1019 00

1019 02

1130 00

113001

1131 00
113101

1131 03

3140 00

3140 08

OBRA CIVIL
Letrero carretero alusivo a la obra de 2.20 x 1.40 m,
soportes de 1.20 libres por pieza, incluye: ptr de 3" x 2",
lamina lisa calibre 18, tubular de 2" x 2" habilitado de
materiales, pintura general y rotulado. Ademéas de la
siguiente leyenda: " Este programa es publico, ajeno a
cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para

finne dictintne a ln actahlanida”

Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: estacado,
encalado, trabajos topograficos, herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion, ademas de la limpieza general al concluir los
trabajos, con el fin de restaurar el sitio a sus condiciones
originales (retiro de residuos y desperdicios).

Limpieza y trazo

Excavacion con equipo para zanja en material comun en
seco, incluye: afloje y extraccion del material, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, remocién y acarreo hasta
10 mts. del area de construccion

Excavacion de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona A

Excavacion en roca fija para zanja, incluye: empleo de
equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la
excavacion, asi como extraccion de rezaga en seco,
afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

Excavacion de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona A

Plantilla apisonada con agua y a rebote de pison en
zanias

Con material producto de excavacion, incluye: seleccion
de material. herramientas v mano de obra

Relleno de zanjas

A volteo con material producto de la excavacion, incluye
seleccién de material

Compactado en capas de 20cm con agua y a rebote de
pisbn, con material producto de excavacion, incluye
seleccion de material

Suministro, instalacién junteo y prueba de tuberia de
P.E.A.D. corrugada para alcantarillado sanitario interior
liso, con campana y empaques, incluye: suministro de
materiales puestos en obra, acarreos, maniobras locales,
afine de zanja, bajada de tuberias, herramientas, mano
de obra, y todo lo necesario de acuerdo a proyecto por
unidad de obra terminada.

Tuberia de 60 cm (24")@

PZA

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M.L.

1.00

73.20

82.00

35.12

7.32

43.92

48.91

60.00




1090 00

1090 01

1070 00

1070 02

3060 00

3060 03

311001

POZOS DE VISITA
Excavacion con equipo para desplante de estructuras en
seco, afloje y extraccién del material, amacice o limpieza
de plantilla y taludes remocién, acarreo hasta 10mts
dentro del &rea de construccion.
Excavacion de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en
material comun

Excavacion en roca fija, para desplante de estructuras en
seco con empleo de equipo neumatico y / o maquinaria
adecuada para la excavacion, asi como extraccién de
rezaga, afloje y extraccion del material, amacice y
limpieza.

Excavacion de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad material
roca fiia

Pozo de visita tipo "com(n", incluye: materiales puestos
en obra, acabado pulido interior con cemento-arena 1:3 'y
acabado exterior floteado, maniobras locales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario P.U.O.T. hasta :

Pozo de visita de 1.50 mts de profundidad

Brocales y tapas de concreto para pozo de Vvisita,
fabricacion e instalacion, incluye materiales puestos en
obra, acarreos locales, maniobras locales, mano de obra
y todo lo necesario por unidad de obra terminada.

M3

M3

POZO

JGO

5.33

2.29

2.00

2.00

TOTAL EMISOR
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CONAGUA

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, 2,290 DE TUBERIA PVC
CON JUNTA HERMETICA DE 40 CM (60"9) DE DIAMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

LOCALIDAD : RiO GRANDE

MUNICIPIO : RIO GRANDE
COLECTOR
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. P.U. IMPORTE
OBRA CIVIL
100500 [Limpieza ytrazo en el area de trabajo estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel, incluye estacado, encalado,
trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucion, ademas de la
limpieza general al concluir los trabajos, con el fin de
restaurar el sitio a sus condiciones originales (retiro de
residuos y desperdicios).
100501 |Limpiezay trazo M2 2,175.50
100021 |[Trazo y corte en pavimento hidraulico, incluye: cortadora M.L. 90.00
(corte a dos lados), maniobras locales, materiales, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
1000 05 |Ruptura, demolicion y extraccion de pavimento hidraulico, M3 12.83
incluye: maniobras locales, materiales, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
1100 00 |Excavacién con equipo para zanja en material comin en
seco, incluye: afloje y extraccion del material, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, remocién y acarreo hasta 10
mts. del &rea de construccién
Excavacion de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B M3 2,525.20
1100 02
Excavacion de 2,01 - 4,00 mts de profundidad en zona B M3 66.70
1100 02
1020 00 |Excavacion en roca fijja para zanja, incluye: empleo de
equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la
excavacion, asi como extraccion de rezaga en seco, afloje y
extraccion del material, amacice y limpieza.
1020 02 |Excavacion de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B M3 1,082.22
1020 04 |[Excavacion de 2,01 - 4,00 mts de profundidad en zona B M3 28.59
113000 |Plantilla apisonada con aguay a rebote de pisdn en zanjas
113001 [Con material producto de excavacion, incluye seleccién de M3 217.55
material, herramientas v mano de obra
113100 |Relleno de zanjas
113103 |Compactado en capas de 20cm con agua y a rebote de M3 3,197.32
pison, con material producto de excavacion, incluye
seleccion de material




2040 00

2040 08

1001 10s/c

Xcarr-01

Xcan-01

TPERMMO1

9000 00-
1004 00

9000 02-
1004 01

9002 00

9002 02

Suministro, instalacién junteo y prueba de tuberia de PVC
con junta hermética, incluye suministro de materiales
puestos en obra, acarreos, maniobras locales, afine de
zanja, bajada de tuberias, herramientas, mano de obra, y
todo lo necesario de acuerdo a proyecto por unidad de obra
terminada.

Tuberia de 40 cm (16")@ serie 25

Reposicion de pavimento de concreto de f'c= 200 kg/cm2.
de 15 cm. de espesor, incluye: materiales puestos en obra,
maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

Construccioén de cruce carretero estatal Rio Grande, incluye
tramites ante las dependencias correspondientes, permiso,
solicitud y documentacion legal, transporte de equipo para
hincado de tuberia, limpieza, trazo, excavacion, retiro de
material de desperdicio producto de la excavacion,
suministro e hincado de tuberia de acero de 500 mm (20")@
grado B (Se anexa desglose)

Construccion de cruce de canal, incluye tramites ante las
dependencias correspondientes, permiso, solicitud vy
documentacion legal, transporte de equipo para hincado de
tuberia, limpieza, trazo, excavacion, retiro de material de
desperdicio producto de la excavacion, suministro e hincado
de tuberia de acero de 500 mm (20")& grado B (Se anexa
desglose)

Tramites y pago de instalacion de tuberia ante la S.C.T. en
derecho marginal carretera federal No. 45 Torre6n -
Zacatecas.

ACARREOS

Acarreo en el primer km de materiales, producto de las
excavaciones y de la ruptura y demolicion de concreto
hidraulico, incluye carga y descarga a volteo.

Plano terracerias, lomerio lomerio

pronunciado, pavimentado.

suave revestido,

Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto
de las excavaciones y de la ruptura y demolicion de
concreto hidraulico en camién a volteo en camino

Plano terracerias, lomerio suave lomerio

pronunciado pavimentado

revestido,

M.L.

M2

M.L.

M.L.

M.L.

2,290.00

85.53

24.00

6.00

2,290.00

SUBTOTAL OBRA

M3

M3/KM

300.60

1,503.00

SUB-TOTAL

CIVIL

ACARREOS




1090 00

1090 01

1090 S/C-1

1070 00

1070 02

1070 04

3060 00

3060 03

3060 05

3060 06

3060 09

311001

9001 00-
1004 00

9001 02-
1004 01

9003 00

9003 02

POZOS DE VISITA

Excavacion con equipo para desplante de estructuras en
seco, afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de
plantilla y taludes remocién, acarreo hasta 10mts dentro del
area de construccion.

Excavacion de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en material
comun

Excavacion de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material
comun

Excavacion en roca fija, para desplante de estructuras en
seco con empleo de equipo neumético y / o maquinaria
adecuada para la excavacion, asi como extraccion de
rezaga, afloje y extraccién del material, amacice y limpieza.

Excavacion de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad en material
roca fiia
Excavacion de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material

roca fiia

Pozo de visita tipo "comun”, incluye: materiales puestos en
obra, acabado pulido interior con cemento-arena 1:3 y
acabado exterior floteado, maniobras locales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario P.U.O.T. hasta :

Pozo de visita de 1.50 mts de profundidad

Pozo de visita de 2.00 mts de profundidad

Pozo de visita de 2.25 mts de profundidad

Pozo de visita de 3.00 mts de profundidad

Brocales y tapas de concreto para pozo de visita, fabricacién
e instalacion, incluye materiales puestos en obra, acarreos
locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo
necesario nor unidad de obra terminada.

Acarreo en el primer km de materiales producto de
excavacion de los pozos de visita, en camiéon de volteo,
incluye cargay descarga a volteo medio suelto.

Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio,
pronunciado pavimentado.

Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto
de excavacion de los pozos de visita, en camion volteo en
camino.

Plano terraceria lomerio suave revestido lomerio
pronunciado pavimentado.

M3

M3

M3

M3

POZO

POZO

POZO

POZO

JGO

M3

M3/KM

86.23

2.22

36.96

0.96

27.00

2.00

1.00

1.00

31.00

56.27

281.35

SUB-TOTAL

TOTAL COLECTOR
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CONAGUA

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, 2,290 DE TUBERIA PVC CON JUNTA

HERMETICA DE 40 CM (60"9) DE DIAMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

LOCALIDAD : RiO GRANDE

MUNICIPIO

: RIO GRANDE

DESCARGAS DOMICILIARIAS

Clave

Concepto

Unidad

Cantidad

P.U.

Importe

1000 21

1000 05

1100 00

1100 02

1020 00

1020 02

113000

113001

113100
113103

2040 00

2040 03

MO-PEOO

MO-PEO1

OBRA CIVIL
Trazo y corte en pavimento hidraulico, incluye: cortadora
(corte a dos lados), maniobras locales, materiales, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Ruptura, demolicién y extraccién de pavimento hidraulico,
incluye: maniobras locales, materiales, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

Excavacion con equipo para zanja en material comdn en
seco, incluye: afloje y extraccion del material, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, remocién y acarreo hasta 10
mts. del &rea de construccion

Excavacion de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B

Excavacion para zanjas en material roca fija en seco, incluye:
empleo de equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para
la excavacién, asi como afloje, amacice o limpieza de plantilla
y taludes, extraccion de rezaga, remocién, traspaleos
verticales para su extraccion y conservacion de la excavacion

Excavacion de 0,00 a 2,00 mts de profundidad en zona B

Plantilla apisonada con pis6n de mano en zanjas, incluyendo
seleccion del material producto de la 'excavacion, colocacion
de la plantilla y construcciéon - del apoyo semicircular para
permitir el apoyo completo de la tuberia.

Plantilla con material producto de la excavacion a rebote de
pisén

Relleno de zanjas
Relleno apisonado y compactado con agua en capas de 20
cms a rebote de pisén. Con material producto de excavacion

Instalacion de tuberia de p v ¢ con junta hermética, incluye:
flete, maniobras locales, colocacion en zanja en funcién de la
pendiente y elevacion de plantilla, asi como prueba
hidrostatica, que refleje la estanqueidad del sistema de
atarjeas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Instalacion de tuberia de 15 cm de diam.

Instalacion de piezas especiales para descarga domiciliaria,
incluye: silleta y codo, flete, colocacién de las piezas en la
tuberia, maniobras locales e interconexion a la descaga
existente y todos lo necesario para su correcto
funcionamiento.

Instalacion de piezas especiales de 15 cm de diam.

M.L.

M3

M3

M3

M3

M3

M.L

PZA

200.00

21.00

78.40

33.60

14.00

94.47

200.00

20.00




1001 10s/c |Reposicion de pavimento de concreto de f'c= 200 kg/cm2. de M2 140.00
15 cm. de espesor, incluye: materiales puestos en obra,
maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

ACARREOS

9001 00- [Acarreo en el primer km de materiales, producto de la
1004 00 [ruptura y demolicién de concreto hidraulico, incluye carga y
descarga a volteo.

9001 02- |Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio M3 24.53
1004 01 |pronunciado, pavimentado.

9003 00 [Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto
de la ruptura y demolicién de concreto hidraulico en camioén a
volteo en camino

900302 [Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio M3/KM 122.65
pronunciado pavimentado

SUB-TOTAL ACARREOS

SUMINISTROS
T-DD001 |Tuberia de p vc con junta hermética de 15 cms. (6" ) SERIE M.L. 200.00
20
COD-DD |Cododepvcde 45° x 15cm (6") PZA 20.00
SILL-DDO002 |Silleta con desviacién a 45° de pvc de 15cms. (6") PZA 20.00

SUB-TOTAL

TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS
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CONAGUA

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, 2,290 DE TUBERIA PVC CON JUNTA HERMETICA DE 40 CM
(60"9) DE DIAMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

LOCALIDAD : RI0O GRANDE
MUNICIPIO : RiO GRANDE

CRUCE CARRETERO ESTATAL (Desglose)

Clave

Concepto

Unidad

Cantidad P.U.

Importe

1005 00

1005 01

Xcarr-04

Xcarr-06

9000 00-
1004 00

9000 02-
1004 01

9002 00

9002 02

Xcarr-07

Xcarr-08

OBRA CIVIL
Limpieza y trazo en el area de trabajo para colocacion de equipo
perforador de tuneles, estableciendo ejes de referencia y bancos
de nivel, incluye desmonte, estacado, encalado, trabajos
topograficos, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Limpieza y trazo

Hincado de tuberia que incluye: excavacion, movimiento,
transporte, instalaciéon y desmantelamiento del equipo para
hincado, asi como el trabajo activo e inactivo en operaciones
ordenadas por la dependencia ejecutora, herramientas y
accesorios

Instalacion de tuberia de acero de 500 mm (20")@ por el método
de hincado, incluye maniobras locales, herramienta, mano de obra,
limpieza interior y exterior con chorro de arena, proteccion
anticorrosiva interior y exterior y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Acarreo en el primer km de materiales, producto de excavacion
del hincado de tuberia, incluye carga y descarga a volteo.

Plano terracerias lomerio suave revestido, lomerio pronunciado,
pavimentado.

Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de
excavacion del hincado de tuberia, en camién a volteo en camino

Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio pronunciado
pavimentado.

SUMINISTROS

Suministro de tuberia de ACERO de 500 mm (20")@ que cumpla
con las caracteristicas necesarias para hincado de tuberia, incluye
materiales puestos en el lugar de la obra, acarreos, maniobras
locales, almacenaje, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

TRAMITES Y PERMISOS

Tramite de permisos de cruce carretero estatal, incluye solicitud y
documentacion legal ante la dependencia, formulacién del
provecto v especificaciones

M2

EQUIPO

M.L.

M3

M3/KM

M.L.

TRAMITE

60.00

1.00

24.00

4.71

47.10

SUB-TOTAL

24.0

SUB-TOTAL

1.00

SUB-TOTAL

TOTAL
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FESTIRIO GRANDE CONAGUA

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, 2,290 DE TUBERIA PVC CON JUNTA HERMETICA DE 40
CM (60"9) DE DIAMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

LOCALIDAD : RiO GRANDE
MUNICIPIO : RIO GRANDE

CRUCE DE CANAL (Desglose)

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

OBRA CIVIL

100500 |Limpieza y trazo en el area de trabajo para colocacion de
equipo perforador de tuneles, estableciendo ejes de referencia
y bancos de nivel, incluye desmonte, estacado, encalado,
trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

100501 (Limpiezay trazo M2 60.00

Xcan04 [Hincado de tuberia que incluye: excavacion, movimiento,| EQUIPO 1.00
transporte, instalaciéon y desmantelamiento del equipo para
hincado, asi como el trabajo activo e inactivo en operaciones
ordenadas por la dependencia ejecutora, herramientas y
accesorios

Xcan06 [Instalacion de tuberia de acero de 500 mm (20")d por el M.L. 6.00
metodo de hincado, incluye maniobras locales, herramienta,
mano de obra, limpieza interior y exterior con chorro de arena,
proteccion anticorrosiva interior y exterior y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

9000 00- |Acarreo en el primer km de materiales, producto de
1004 00 |excavacion del hincado de tuberia, incluye carga y descarga a
volteo.

9000 02- [Plano terracerias lomerio suave revestido, lomerio M3 1.18

1004 01 |pronunciado, pavimentado.

9002 00 [Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de
excavacion del hincado de tuberia, en camién a volteo en

camino
9002 02 |Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio M3/KM 11.80
pronunciado pavimentado.
SUB-TOTAL
SUMINISTROS
Xcan07 |Suministro de tuberia de ACERO de 500 mm (20")@ que M.L. 6.0
cumpla con las caracteristicas necesarias para hincado de
tuberia, incluye materiales puestos en el lugar de la obra,
acarreos, maniobras locales, almacenaje, equipo,
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
SUB-TOTAL

TRAMITES Y PERMISOS
Xcan08 |Tramite de permiso de cruce de canal, incluye solicitud y| TRAMITE 1.00
documentacion legal ante la dependencia, formulacion del
proyecto y especificaciones

SUB-TOTAL

TOTAL




