
NOMBRE DEL PROYECTO:

CONCEPTOS DE TRABAJO UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD O 
VOLUMEN

PRECIO 
UNITARIO 
(PESOS)

IMPORTE 
(PESOS)

OBRA CIVIL

3 Letrero carretero alusivo a la obra de 3.00 x 2.00 m, soportes de 1.20 libres por
pieza, incluye PTR de 3" x 2", lámina lisa calibre 18, tubular de 2" x 2" habilitado de
materiales, pintura general y rotulado. Además de la siguiente leyenda: " Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a lo establecido".

PZA 1.00

1005 00 Limpieza y trazo en el área de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye estacado, encalado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion además de la limpieza
general al concluir los trabajos, con el fin de restaurar el sitio a sus condiciones
originales (retiro de residuos y desperdicios).

1005 01 Limpieza y trazo M2 2,110.50

1100 00 Excavación con equipo para zanja en material común en seco, incluye: afloje y
extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción y acarreo
hasta 10 mts. del área de construcción

1100 02 Excavación de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona B M3 1,197.07

1100 02 Excavación de 2.01 - 4.00 mts de profundidad en zona B M3 50.65

1100 02 Excavación de 4.01 - 6.00 mts de profundidad en zona B M3 15.20

1020 00 Excavación en roca fija para zanja, incluye: empleo de equipo neumático y/o
maquinaria adecuada para la excavación, asi como extracción de rezaga en seco,
afloje y extracción del material, amacice y limpieza.

1020 02 Excavación de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona B M3 1,795.62

1020 04 Excavación de 2.01 - 4.00 mts de profundidad en zona B M3 75.98

1020 04s/c Excavación de 4.01 - 6.00 mts de profundidad en zona B M3 22.79

1130 00 Plantilla apisonada con agua y a rebote de pison en zanjas

1130 02 Con material producto de banco, incluye: obtención, extracción, carga, acarreo
primer kilómetro, kilometros subsecuentes, carretilleo y descarga en el sitio de la
obra, selección del material, compactado, acarreos, herramientas, mano de obra y
maniobras totales.

M3 211.05

1131 00 Relleno de zanjas

1131 01 A volteo con material producto de la excavación, incluye selección de material M3 1,891.01

1131 04 Compactado en capas de 20 cm con agua y a rebote de pisón, con material producto
de banco, incluye: obtención, extracción, carga, acarreo primer kilometro, kilómetros
subsecuentes, carretilleo y descarga en el sitio de la obra, selección del material,
compactado, acarreos, herramientas, mano de obra y maniobras totales.

M3 966.84

2040 00 Suministro, instalación junteo y prueba de tubería de PVC con junta hermética,
incluye: suministro de materiales puestos en obra, acarreos, maniobras locales, afine 
de zanja, bajada de tuberías, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario de
acuerdo a proyecto por unidad de obra terminada.

2040 04 Tubería de 20 cm (8")Ø serie 25 M.L. 2,814.00

Xarry00 Fabricación y colado de concreto  vibrado y curado en cruce de arroyo

Xarry01 Concreto ciclópeo con piedra limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada ni
sucia, un tamaño entre 15 y 30 cm, cada una deberán quedar totalmente rodeadas
de concreto perfectamente acomodadas dentro del concreto y colocadas con
cuidado, el concreto debera ocupar minimo el 65% del volumen total, debe ser
vibrado por métodos manuales para obtener una mezcla uniforme y homogénea.
Incluye acarreos de materiales, primer km, materiales puestos en obra, maniobras
locales del material y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 14.21

Xarry02 Cimbra de madera para acabados aparentes en cruce de arroyo incluye suministro
del material, maniobras locales, fabricación cimbrado, descimbrado y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

M2 40.00

Xarry03 Tramites de permiso de cruce de arroyo ante la dependencia correspondiente TRAMITE 1.00
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
CONSISTENTE EN: 2,814 METROS DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE
DIÁMETRO EN PVC SERIE 25, CONSTRUCCIÓN DE 38 POZOS DE VISITA Y
150 DESCARGAS DOMICILIARIAS (ETAPA 2 DE 3),RÍO GRANDE, ZAC.

ACARREOS

9001 00-
1004 00

Acarreo en el primer km de materiales, producto de la excavación en roca fija,
incluye carga y descarga a volteo.

9001 02-
1004 01

Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado, pavimentado. M3 1,266.30

9003 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de la excavación en roca
fija en camión a volteo en camino  

9003 02 Plano terracerías,  lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado M3/KM 6,331.50

POZOS DE VISITA 

1090 00 Excavación con equipo para desplante de estructuras en seco, afloje y extracción del
material, amacice o limpieza de plantilla y taludes remoción, acarreo hasta 10mts
dentro del área de construcción.

1090 01 Excavación de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en material común M3 50.79

1090 S/C-1 Excavación de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material común M3 2.03

1090 S/C-2 Excavación de 4.01 a 6.00 mts de profundidad en material común M3 0.51

1070 00 Excavación en roca fija, para desplante de estructuras en seco con empleo de
equipo neumático y / o maquinaria adecuada para la excavación, asi como
extracción de rezaga, afloje y extracción del material, amacice y limpieza.

1070 02 Excavación de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en material roca fija M3 76.21

1070 04 Excavación de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material roca fija M3 3.05

1070 04 Excavación de 4.01 a 6.00 mts de profundidad en material roca fija M3 0.76

3060 00 Pozo de visita tipo "comun", incluye: materiales puestos en obra, acabado pulido
interior con cemento-arena 1:3 y acabado exterior floteado, maniobras locales, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario P.U.O.T. hasta :

3060 02 Pozo de visita  de 1.25 mts de profundidad POZO 34.00

3060 03 Pozo de visita  de 1.50 mts de profundidad POZO 1.00

3060 05 Pozo de visita  de 2.00 mts de profundidad POZO 2.00

3060 15 Pozo de visita  de 4.50 mts de profundidad POZO 1.00

3110 01 Brocales y tapas de concreto para pozo de visita, fabricación e instalación, incluye
materiales puestos en obra, acarreos locales, maniobras locales, mano de obra y
todo lo necesario por unidad de obra terminada.

JGO 38.00

9001 00-
1004 00

Acarreo en el primer km de materiales producto de excavacion de los pozos de
visita, en camión de volteo, incluye  carga y descarga  a volteo medio suelto.

9001 02-
1004 01

Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio, pronunciado pavimentado. M3 59.38

9003 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de excavacion de los
pozos de visita, en camión volteo en camino. 

9003 02 Plano terraceria lomerio suave revestido lomerio pronunciado pavimentado. M3/KM 296.90
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
CONSISTENTE EN: 2,814 METROS DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE
DIÁMETRO EN PVC SERIE 25, CONSTRUCCIÓN DE 38 POZOS DE VISITA Y
150 DESCARGAS DOMICILIARIAS (ETAPA 2 DE 3),RÍO GRANDE, ZAC.

OBRA CIVIL

1100 00 Excavación con equipo para zanja en material común en seco, incluye: afloje y
extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción y acarreo
hasta 10 mts. del área de construcción

1100 02 Excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B M3 386.40

1020 00 Excavación para zanjas en material roca fija en seco, incluye: empleo de equipo
neumático y/o maquinaria adecuada para la excavación, asi como afloje, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, extracción de rezaga, remoción, traspaleos verticales
para su  extracción y conservación de la excavación

1020 02 Excavación de 0,00 a 2,00 mts de profundidad en zona B M3 579.60

1130 00 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, incluyendo selección del material
producto de banco, colocación de la plantilla y construcción - del apoyo semicircular
para permitir el apoyo completo de la tubería.

1130 02 Plantilla con material  de banco M3 105.00

1131 00 Relleno de zanjas

1131 01 Relleno a volteo con material producto de excavación M3 388.50

1131 04 Relleno apisonado y compactado con agua en capas de 20 cms. Con materila
producto de banco

M3 445.99

2040 00 Instalación de tubería de p v c con junta hermética, incluye: flete, maniobras locales,
colocación en zanja en función de la pendiente y elevación de plantilla, así como
prueba hidrostática, que refleje la estanqueidad del sistema de atarjeas y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

2040 03 Instalación de tubería de 15 cm de diam. M.L 1,500.00

MO-PE00 Instalación de piezas especiales para descarga domiciliaria, incluye: silleta y codo,
flete, colocación de las piezas en la tubería, maniobras locales e interconexión a la
descaga  existente y todos lo necesario para su correcto funcionamiento.

MO-PE01 Instalación de piezas especiales de 15 cm de diam. PZA 150.00

ACARREOS

9001 00-
1004 00

Acarreo en el primer km de materiales, producto de la excavación en roca fija,
incluye carga y descarga a volteo.

9001 02-
1004 01

Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado, pavimentado. M3 577.50

9003 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de la excavación en roca
fija en camión a volteo en camino  

9003 02 Plano terracerías,  lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado M3/KM 2,887.50

SUMINISTROS

T-DD001 Tubería de p v c  con junta hermética de 15 cms. ( 6" ) SERIE 20 M.L. 1,500.00

COD-DD Codo de p v c de  45°  x  15 cm  ( 6") PZA 150.00

SILL-DD002 Silleta con desviación a 45° de  p v c  de 15 cms. ( 6" ) PZA 150.00

TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS

DESCARGAS DOMICILIARIAS

SUB-TOTAL OBRA CIVIL

SUB-TOTAL ACARREOS

SUB-TOTAL SUMINISTROS

SUBTOTAL PROYECTO:
IVA 16%

TOTAL


