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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
CONSISTENTE EN: 2,814 METROS DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE
DIAMETRO EN PVC SERIE 25, CONSTRUCCION DE 38 POZOS DE VISITA Y
150 DESCARGAS DOMICILIARIAS (ETAPA 2 DE 3),Ri0 GRANDE, ZAC.
CONCEPTOS DE TRABAJO UNIDAD DE | CANTIDAD O PRECIO IMPORTE
MEDIDA VOLUMEN UNITARIO (PESOS)
(PESOS)
RED DE ATARJEAS
OBRA CIVIL
3 Letrero carretero alusivo a la obra de 3.00 x 2.00 m, soportes de 1.20 libres por PZA 1.00

pieza, incluye PTR de 3" x 2", lamina lisa calibre 18, tubular de 2" x 2" habilitado de
materiales, pintura general y rotulado. Ademas de la siguiente leyenda: " Este
programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para
fines distintos a lo establecido".

1005 00 |Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye estacado, encalado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion ademas de la limpieza
general al concluir los trabajos, con el fin de restaurar el sitio a sus condiciones
originales (retiro de residuos y desperdicios).

100501 |Limpieza y trazo M2 2,110.50

1100 00 |Excavacion con equipo para zanja en material comun en seco, incluye: afloje y
extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo
hasta 10 mts. del area de construccion

1100 02 |Excavacion de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona B M3 1,197.07
1100 02 |Excavacion de 2.01 - 4.00 mts de profundidad en zona B M3 50.65
1100 02 |Excavacion de 4.01 - 6.00 mts de profundidad en zona B M3 15.20

1020 00 |[Excavacion en roca fija para zanja, incluye: empleo de equipo neumatico y/o
maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezaga en seco,
afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

1020 02 |Excavacion de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona B M3 1,795.62
1020 04 |Excavacion de 2.01 - 4.00 mts de profundidad en zona B M3 75.98
1020 04s/c |Excavacion de 4.01 - 6.00 mts de profundidad en zona B M3 22.79

1130 00 |Plantilla apisonada con agua y a rebote de pison en zanjas

1130 02 |Con material producto de banco, incluye: obtencioén, extraccion, carga, acarreo M3 211.05
primer kilémetro, kilometros subsecuentes, carretilleo y descarga en el sitio de la
obra, seleccién del material, compactado, acarreos, herramientas, mano de obra y
maniobras totales.

113100 [|Relleno de zanjas

113101 |A volteo con material producto de la excavacion, incluye seleccién de material M3 1,891.01

1131 04 |Compactado en capas de 20 cm con agua y a rebote de pisén, con material producto M3 966.84
de banco, incluye: obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro, kilémetros
subsecuentes, carretilleo y descarga en el sitio de la obra, seleccién del material,
compactado, acarreos, herramientas, mano de obra y maniobras totales.

2040 00 |[Suministro, instalacion junteo y prueba de tuberia de PVC con junta hermética,
incluye: suministro de materiales puestos en obra, acarreos, maniobras locales, afine
de zanja, bajada de tuberias, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario de
acuerdo a proyecto por unidad de obra terminada.

2040 04 [Tuberia de 20 cm (8")d serie 25 M.L. 2,814.00
Xarry00 [Fabricacion y colado de concreto vibrado y curado en cruce de arroyo
Xarry01 |Concreto ciclépeo con piedra limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada ni M3 14.21

sucia, un tamafo entre 15 y 30 cm, cada una deberan quedar totalmente rodeadas
de concreto perfectamente acomodadas dentro del concreto y colocadas con
cuidado, el concreto debera ocupar minimo el 65% del volumen total, debe ser
vibrado por métodos manuales para obtener una mezcla uniforme y homogénea.
Incluye acarreos de materiales, primer km, materiales puestos en obra, maniobras
locales del material y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Xarry02 |Cimbra de madera para acabados aparentes en cruce de arroyo incluye suministro M2 40.00
del material, maniobras locales, fabricacién cimbrado, descimbrado y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Xarry03 |Tramites de permiso de cruce de arroyo ante la dependencia correspondiente TRAMITE 1.00

SUBTOTAL OBRA CIVIL
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
CONSISTENTE EN: 2,814 METROS DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE
DIAMETRO EN PVC SERIE 25, CONSTRUCCION DE 38 POZOS DE VISITA Y
150 DESCARGAS DOMICILIARIAS (ETAPA 2 DE 3),RI0 GRANDE, ZAC.

CONCEPTOS DE TRABAJO UNIDAD DE| CANTIDAD O PRECIO IMPORTE
MEDIDA VOLUMEN UNITARIO (PESOS)
(PESOS)

ACARREOS

9001 00- |Acarreo en el primer km de materiales, producto de la excavacién en roca fija,
1004 00 |incluye carga y descarga a volteo.

9001 02- [Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio pronunciado, pavimentado. M3 1,266.30
1004 01

9003 00 |Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de la excavacion en roca
fija en camion a volteo en camino

9003 02 |Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio pronunciado pavimentado M3/KM 6,331.50

SUB-TOTAL ACARREOS

POZOS DE VISITA

1090 00 |Excavacion con equipo para desplante de estructuras en seco, afloje y extraccion del
material, amacice o limpieza de plantilla y taludes remocién, acarreo hasta 10mts
dentro del area de construccion.

1090 01 |Excavacion de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en material comin M3 50.79
1090 S/C-1 |Excavacion de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material comin M3 2.03
1090 S/C-2 |Excavacion de 4.01 a 6.00 mts de profundidad en material comdn M3 0.51

1070 00 |Excavacion en roca fija, para desplante de estructuras en seco con empleo de
equipo neumatico y / o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como
extraccion de rezaga, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

1070 02 |Excavacion de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en material roca fija M3 76.21
1070 04 |Excavacion de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material roca fija M3 3.05
1070 04 |Excavacion de 4.01 a 6.00 mts de profundidad en material roca fija M3 0.76

3060 00 |Pozo de visita tipo "comun", incluye: materiales puestos en obra, acabado pulido
interior con cemento-arena 1:3 y acabado exterior floteado, maniobras locales, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario P.U.O.T. hasta :

3060 02 |[Pozo de visita de 1.25 mts de profundidad POZO 34.00
3060 03 |[Pozo de visita de 1.50 mts de profundidad POZO 1.00
3060 05 [Pozo de visita de 2.00 mts de profundidad POZO 2.00
3060 15 |Pozo de visita de 4.50 mts de profundidad POZO 1.00
311001 [Brocales y tapas de concreto para pozo de visita, fabricacion e instalacion, incluye JGO 38.00

materiales puestos en obra, acarreos locales, maniobras locales, mano de obra y
todo lo necesario por unidad de obra terminada.

9001 00- |Acarreo en el primer km de materiales producto de excavacion de los pozos de
1004 00 |visita, en camion de volteo, incluye cargay descarga a volteo medio suelto.

9001 02- [Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio, pronunciado pavimentado. M3 59.38
1004 01

9003 00 |[Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de excavacion de los
pozos de visita, en camién volteo en camino.

9003 02 [Plano terraceria lomerio suave revestido lomerio pronunciado pavimentado. M3/KM 296.90

SUB-TOTAL POZOS DE VISITA

TOTAL RED DE ATARJEAS
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
CONSISTENTE EN: 2,814 METROS DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE
DIAMETRO EN PVC SERIE 25, CONSTRUCCION DE 38 POZOS DE VISITA Y
150 DESCARGAS DOMICILIARIAS (ETAPA 2 DE 3),RI0 GRANDE, ZAC.

CONCEPTOS DE TRABAJO UNIDAD DE| CANTIDAD O PRECIO IMPORTE
MEDIDA VOLUMEN UNITARIO (PESOS)
(PESOS)

DESCARGAS DOMICILIARIAS

OBRA CIVIL

1100 00 [Excavacién con equipo para zanja en material comin en seco, incluye: afloje y
extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo
hasta 10 mts. del area de construccién

1100 02 |Excavacion de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B M3 386.40

1020 00 |[Excavacién para zanjas en material roca fija en seco, incluye: empleo de equipo
neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como afloje, amacice o
limpieza de plantillay taludes, extraccion de rezaga, remocidn, traspaleos verticales
para su extraccion y conservacion de la excavacion

1020 02 |Excavacion de 0,00 a 2,00 mts de profundidad en zona B M3 579.60

1130 00 [Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, incluyendo seleccién del material
producto de banco, colocacién de la plantilla y construccién - del apoyo semicircular
para permitir el apoyo completo de la tuberia.

1130 02 (Plantilla con material de banco M3 105.00
113100 [Relleno de zanjas

1131 01 [Relleno a volteo con material producto de excavacion M3 388.50
1131 04 [Relleno apisonado y compactado con agua en capas de 20 cms. Con materila M3 445.99

producto de banco

2040 00 |[Instalacién de tuberia de p v ¢ con junta hermética, incluye: flete, maniobras locales,
colocacién en zanja en funcién de la pendiente y elevacién de plantilla, asi como
prueba hidrostatica, que refleje la estanqueidad del sistema de atarjeas y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

2040 03 |Instalacion de tuberia de 15 cm de diam. M.L 1,500.00

MO-PEOQO [Instalacion de piezas especiales para descarga domiciliaria, incluye: silleta y codo,
flete, colocacion de las piezas en la tuberia, maniobras locales e interconexion a la
descaga existente y todos lo necesario para su correcto funcionamiento.

MO-PEO1 [Instalacion de piezas especiales de 15 cm de diam. PZA 150.00

SUB-TOTAL OBRA CIVIL

ACARREOS

9001 00- |Acarreo en el primer km de materiales, producto de la excavacion en roca fija,
1004 00 |incluye carga y descarga a volteo.

9001 02- |Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio pronunciado, pavimentado. M3 577.50
1004 01

9003 00 |Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de la excavacion en roca
fija en camion a volteo en camino

9003 02 |Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio pronunciado pavimentado M3/KM 2,887.50

SUB-TOTAL ACARREOS

SUMINISTROS
T-DD001 [Tuberiade p v c con junta hermética de 15 cms. (6" ) SERIE 20 M.L. 1,500.00
COD-DD |Cododepvcde 45° x 15¢cm (6") PZA 150.00
SILL-DD002(Silleta con desviacion a 45° de p v c de 15 cms. (6") PZA 150.00

SUB-TOTAL SUMINISTROS

TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS

SUBTOTAL PROYECTO:

IVA 16%

TOTAL




