
LOCALIDAD : RÍO GRANDE

MUNICIPIO   : RÍO GRANDE

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. P. U. IMPORTE

OBRA CIVIL

3 Letrero carretero alusivo a la obra de 2.20 x 1.40 m,

soportes de 1.20 libres por pieza, incluye: ptr de 3" x 2",

lámina lisa calibre 18, tubular de 2" x 2" habilitado de

materiales, pintura general y rotulado. Además de la

siguiente leyenda: " Este programa es público, ajeno a

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para

fines distintos a lo establecido".

PZA 1.00

1005 00 Limpieza y trazo en el área de trabajo estableciendo ejes

de referencia y bancos de nivel, incluye: estacado,

encalado, trabajos topográficos, herramienta, equipo,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta

ejecución, además de la limpieza general al concluir los

trabajos, con el fin de restaurar el sitio a sus condiciones

originales (retiro de residuos y desperdicios).

1005 01 Limpieza y trazo M2 73.20

1100 00 Excavación con equipo para zanja en material común en

seco, incluye: afloje y extracción del material, amacice o

limpieza de plantilla y taludes, remoción y acarreo hasta

10 mts. del área de construcción

1100 01 Excavación de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona A M3 82.00

1019 00 Excavación en roca fija para zanja, incluye: empleo de

equipo neumático y/o maquinaria adecuada para la

excavación, asi como extracción de rezaga en seco,

afloje y extracción del material, amacice y limpieza.

1019 02 Excavación de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en zona A M3 35.12

1130 00 Plantilla apisonada con agua y a rebote de pison en 

zanjas
1130 01 Con material producto de excavación, incluye: selección 

de material, herramientas y mano de obra

M3 7.32

1131 00 Relleno de zanjas

1131 01 A volteo con material producto de la excavación, incluye 

selección de material

M3 43.92

1131 03 Compactado en capas de 20cm con agua y a rebote de

pisón, con material producto de excavación, incluye

selección de material

M3 48.91

3140 00 Suministro, instalación junteo y prueba de tubería de

P.E.A.D. corrugada para alcantarillado sanitario interior

liso, con campana y empaques, incluye: suministro de

materiales puestos en obra, acarreos, maniobras locales,

afine de zanja, bajada de tuberías, herramientas, mano

de obra, y todo lo necesario de acuerdo a proyecto por

unidad de obra terminada.

3140 08 Tubería de 60 cm (24")Ø M.L. 60.00

EMISOR

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, 2,290 DE TUBERÍA PVC CON

JUNTA HERMÉTICA DE 40 CM (60"9) DE DIÁMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.



POZOS DE VISITA 

1090 00 Excavación con equipo para desplante de estructuras en

seco, afloje y extracción del material, amacice o limpieza

de plantilla y taludes remoción, acarreo hasta 10mts

dentro del área de construcción.

1090 01 Excavación de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en

material común

M3 5.33

1070 00 Excavación en roca fija, para desplante de estructuras en

seco con empleo de equipo neumático y / o maquinaria

adecuada para la excavación, asi como extracción de

rezaga, afloje y extracción del material, amacice y

limpieza.

1070 02 Excavación de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad material

roca fija

M3 2.29

3060 00 Pozo de visita tipo "común", incluye: materiales puestos

en obra, acabado pulido interior con cemento-arena 1:3 y

acabado exterior floteado, maniobras locales, mano de

obra, herramienta y todo lo necesario P.U.O.T. hasta :

3060 03 Pozo de visita  de 1.50 mts de profundidad POZO 2.00

3110 01 Brocales y tapas de concreto para pozo de visita,

fabricación e instalación, incluye materiales puestos en

obra, acarreos locales, maniobras locales, mano de obra

y todo lo necesario por unidad de obra terminada.

JGO 2.00

TOTAL EMISOR



LOCALIDAD : RÍO GRANDE

MUNICIPIO   : RÍO GRANDE

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. P. U. IMPORTE

OBRA CIVIL

1005 00 Limpieza y trazo en el área de trabajo estableciendo ejes de

referencia y bancos de nivel, incluye estacado, encalado,

trabajos topográficos, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución, además de la

limpieza general al concluir los trabajos, con el fin de

restaurar el sitio a sus condiciones originales (retiro de

residuos y desperdicios).

1005 01 Limpieza y trazo M2 2,175.50

1000 21 Trazo y corte en pavimento hidráulico, incluye: cortadora

(corte a dos lados), maniobras locales, materiales, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M.L. 90.00

1000 05 Ruptura, demolición y extracción de pavimento hidráulico,

incluye: maniobras locales, materiales, mano de obra y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M3 12.83

1100 00 Excavación con equipo para zanja en material común en

seco, incluye: afloje y extracción del material, amacice o

limpieza de plantilla y taludes, remoción y acarreo hasta 10

mts. del área de construcción

1100 02

Excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B M3 2,525.20

1100 02

Excavación de 2,01 - 4,00 mts de profundidad en zona B M3 66.70

1020 00 Excavación en roca fija para zanja, incluye: empleo de

equipo neumático y/o maquinaria adecuada para la

excavación, asi como extracción de rezaga en seco, afloje y

extracción del material, amacice y limpieza.

1020 02 Excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B M3 1,082.22

1020 04 Excavación de 2,01 - 4,00 mts de profundidad en zona B M3 28.59

1130 00 Plantilla apisonada con agua y a rebote de pisón en zanjas

1130 01 Con material producto de excavación, incluye selección de

material, herramientas y mano de obra

M3 217.55

1131 00 Relleno de zanjas

1131 03 Compactado en capas de 20cm con agua y a rebote de

pisón, con material producto de excavación, incluye

selección de material

M3 3,197.32

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, 2,290 DE TUBERÍA PVC

CON JUNTA HERMÉTICA DE 40 CM (60"9) DE DIÁMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

COLECTOR



2040 00 Suministro, instalación junteo y prueba de tubería de PVC

con junta hermética, incluye suministro de materiales

puestos en obra, acarreos, maniobras locales, afine de

zanja, bajada de tuberías, herramientas, mano de obra, y

todo lo necesario de acuerdo a proyecto por unidad de obra

terminada.

2040 08 Tubería de 40 cm (16")Ø serie 25 M.L. 2,290.00

1001 10s/c Reposición de pavimento de concreto de f'c= 200 kg/cm2.

de 15 cm. de espesor, incluye: materiales puestos en obra,

maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para

su correcta ejecución.

M2 85.53

Xcarr-01 Construcción de cruce carretero estatal Río Grande, incluye

tramites ante las dependencias correspondientes, permiso,

solicitud y documentación legal, transporte de equipo para

hincado de tubería, limpieza, trazo, excavación, retiro de

material de desperdicio producto de la excavación,

suministro e hincado de tubería de acero de 500 mm (20")Ø

grado B (Se anexa desglose)

M.L. 24.00

Xcan-01 Construcción de cruce de canal, incluye tramites ante las

dependencias correspondientes, permiso, solicitud y

documentación legal, transporte de equipo para hincado de

tubería, limpieza, trazo, excavación, retiro de material de

desperdicio producto de la excavación, suministro e hincado

de tubería de acero de 500 mm (20")Ø grado B (Se anexa

desglose)

M.L. 6.00

TPERMM01 Tramites y pago de instalación de tubería ante la S.C.T. en

derecho marginal carretera federal No. 45 Torreón -

Zacatecas.

M.L. 2,290.00

ACARREOS

9000 00-

1004 00

Acarreo en el primer km de materiales, producto de las

excavaciones y de la ruptura y demolición de concreto

hidráulico, incluye carga y descarga a volteo.

9000 02-

1004 01

Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío

pronunciado, pavimentado.

M3 300.60

9002 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto

de las excavaciones y de la ruptura y demolición de

concreto hidráulico en camión a volteo en camino  

9002 02 Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío

pronunciado pavimentado

M3/KM 1,503.00

SUBTOTAL OBRA CIVIL

SUB-TOTAL ACARREOS



POZOS DE VISITA 

1090 00 Excavación con equipo para desplante de estructuras en

seco, afloje y extracción del material, amacice o limpieza de

plantilla y taludes remoción, acarreo hasta 10mts dentro del

área de construcción.

1090 01 Excavación de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en material

común

M3 86.23

1090 S/C-1 Excavación de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material

común

M3 2.22

1070 00 Excavación en roca fija, para desplante de estructuras en

seco con empleo de equipo neumático y / o maquinaria

adecuada para la excavación, asi como extracción de

rezaga, afloje y extracción del material, amacice y limpieza.

1070 02 Excavación de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad en material

roca fija

M3 36.96

1070 04 Excavación de 2.01 a 4.00 mts de profundidad en material

roca fija

M3 0.96

3060 00 Pozo de visita tipo "común", incluye: materiales puestos en

obra, acabado pulido interior con cemento-arena 1:3 y

acabado exterior floteado, maniobras locales, mano de

obra, herramienta y todo lo necesario P.U.O.T. hasta :

3060 03 Pozo de visita  de 1.50 mts de profundidad POZO 27.00

3060 05 Pozo de visita  de 2.00 mts de profundidad POZO 2.00

3060 06 Pozo de visita  de 2.25 mts de profundidad POZO 1.00

3060 09 Pozo de visita  de 3.00 mts de profundidad POZO 1.00

3110 01 Brocales y tapas de concreto para pozo de visita, fabricación 

e instalación, incluye materiales puestos en obra, acarreos

locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo

necesario por unidad de obra terminada.

JGO 31.00

9001 00-

1004 00

Acarreo en el primer km de materiales producto de

excavacion de los pozos de visita, en camión de volteo,

incluye  carga y descarga  a volteo medio suelto.

9001 02-

1004 01

Plano terracerias, lomerio suave revestido, lomerio,

pronunciado pavimentado.

M3 56.27

9003 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto

de excavacion de los pozos de visita, en camión volteo en

camino. 

9003 02 Plano terraceria lomerio suave revestido lomerio

pronunciado pavimentado.

M3/KM 281.35

SUB-TOTAL

TOTAL COLECTOR



LOCALIDAD : RÍO GRANDE

MUNICIPIO   : RÍO GRANDE

Clave  C o n c e p t o Unidad Cantidad P.U. Importe

OBRA CIVIL

1000 21 Trazo y corte en pavimento hidráulico, incluye: cortadora

(corte a dos lados), maniobras locales, materiales, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M.L. 200.00

1000 05 Ruptura, demolición y extracción de pavimento hidráulico,

incluye: maniobras locales, materiales, mano de obra y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M3 21.00

1100 00 Excavación con equipo para zanja en material común en

seco, incluye: afloje y extracción del material, amacice o

limpieza de plantilla y taludes, remoción y acarreo hasta 10

mts. del área de construcción

1100 02 Excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad en zona B M3 78.40

1020 00 Excavación para zanjas en material roca fija en seco, incluye:

empleo de equipo neumático y/o maquinaria adecuada para

la excavación, asi como afloje, amacice o limpieza de plantilla

y taludes, extracción de rezaga, remoción, traspaleos

verticales para su  extracción y conservación de la excavación

1020 02 Excavación de 0,00 a 2,00 mts de profundidad en zona B M3 33.60

1130 00 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, incluyendo

selección del material producto de la 'excavación, colocación

de la plantilla y construcción - del apoyo semicircular para

permitir el apoyo completo de la tubería.

1130 01 Plantilla con material producto de la excavación a rebote de

pisón

M3 14.00

1131 00 Relleno de zanjas

1131 03 Relleno apisonado y compactado con agua en capas de 20

cms a rebote de pisón. Con material producto de excavación

M3 94.47

2040 00 Instalación de tubería de p v c con junta hermética, incluye:

flete, maniobras locales, colocación en zanja en función de la

pendiente y elevación de plantilla, así como prueba

hidrostática, que refleje la estanqueidad del sistema de

atarjeas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2040 03 Instalación de tubería de 15 cm de diam. M.L 200.00

MO-PE00 Instalación de piezas especiales para descarga domiciliaria,

incluye: silleta y codo, flete, colocación de las piezas en la

tubería, maniobras locales e interconexión a la descaga

existente y todos lo necesario para su correcto

funcionamiento.

MO-PE01 Instalación de piezas especiales de 15 cm de diam. PZA 20.00

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, 2,290 DE TUBERÍA PVC CON JUNTA

HERMÉTICA DE 40 CM (60"9) DE DIÁMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

DESCARGAS DOMICILIARIAS



1001 10s/c Reposición de pavimento de concreto de f'c= 200 kg/cm2. de

15 cm. de espesor, incluye: materiales puestos en obra,

maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 140.00

ACARREOS

9001 00-

1004 00

Acarreo en el primer km de materiales, producto de la

ruptura y demolición de concreto hidráulico, incluye carga y

descarga a volteo.

9001 02-

1004 01

Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío

pronunciado, pavimentado.

M3 24.53

9003 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto

de la ruptura y demolición de concreto hidráulico en camión a

volteo en camino  

9003 02 Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío

pronunciado pavimentado

M3/KM 122.65

SUMINISTROS

T-DD001 Tubería de p v c con junta hermética de 15 cms. ( 6" ) SERIE

20

M.L. 200.00

COD-DD Codo de p v c de  45°  x  15 cm  ( 6") PZA 20.00

SILL-DD002 Silleta con desviación a 45° de  p v c  de 15 cms. ( 6" ) PZA 20.00

SUB-TOTAL

TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS

SUB-TOTAL ACARREOS



LOCALIDAD : RÍO GRANDE

MUNICIPIO   : RÍO GRANDE

OBRA CIVIL

1005 00 Limpieza y trazo en el área de trabajo para colocacion de equipo

perforador de tuneles, estableciendo ejes de referencia y bancos

de nivel, incluye desmonte, estacado, encalado, trabajos

topográficos, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

1005 01 Limpieza y trazo M2 60.00

Xcarr-04 Hincado de tubería que incluye: excavación, movimiento,

transporte, instalación y desmantelamiento del equipo para

hincado, así como el trabajo activo e inactivo en operaciones

ordenadas por la dependencia ejecutora, herramientas y

accesorios

EQUIPO 1.00

Xcarr-06 Instalación de tubería de acero de 500 mm (20")Ø por el método

de hincado, incluye maniobras locales, herramienta, mano de obra,

limpieza interior y exterior con chorro de arena, protección

anticorrosiva interior y exterior y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M.L. 24.00

9000 00-

1004 00

Acarreo en el primer km de materiales, producto de excavación

del hincado de tubería, incluye carga y descarga a volteo.

9000 02-

1004 01

Plano terracerías lomerío suave revestido, lomerío pronunciado,

pavimentado.

M3 4.71

9002 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de

excavación del hincado de tubería, en camión a volteo en camino  

9002 02 Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado

pavimentado.

M3/KM 47.10

SUMINISTROS

Xcarr-07 Suministro de tubería de ACERO de 500 mm (20")Ø que cumpla

con las caracteristicas necesarias para hincado de tubería, incluye

materiales puestos en el lugar de la obra, acarreos, maniobras

locales, almacenaje, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M.L. 24.0

TRAMITES Y PERMISOS

Xcarr-08 Trámite de permisos de cruce carretero estatal, incluye solicitud y

documentación legal ante la dependencia, formulación del

proyecto y especificaciones

TRAMITE 1.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, 2,290 DE TUBERÍA PVC CON JUNTA HERMÉTICA DE 40 CM

(60"9) DE DIÁMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

CRUCE CARRETERO ESTATAL (Desglose)

Clave  C o n c e p t o Unidad Cantidad P.U. Importe



LOCALIDAD : RÍO GRANDE

MUNICIPIO   : RÍO GRANDE

OBRA CIVIL

1005 00 Limpieza y trazo en el área de trabajo para colocacion de

equipo perforador de tuneles, estableciendo ejes de referencia

y bancos de nivel, incluye desmonte, estacado, encalado,

trabajos topográficos, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

1005 01 Limpieza y trazo M2 60.00

Xcan04 Hincado de tubería que incluye: excavación, movimiento,

transporte, instalación y desmantelamiento del equipo para

hincado, asi como el trabajo activo e inactivo en operaciones

ordenadas por la dependencia ejecutora, herramientas y

accesorios

EQUIPO 1.00

Xcan06 Instalacion de tuberia de acero de 500 mm (20")Ø por el

metodo de hincado, incluye maniobras locales, herramienta,

mano de obra, limpieza interior y exterior con chorro de arena,

proteccion anticorrosiva interior y exterior y todo lo necesario

para su correcta ejecucion.

M.L. 6.00

9000 00-

1004 00

Acarreo en el primer km de materiales, producto de

excavacion del hincado de tubería, incluye carga y descarga a

volteo.

9000 02-

1004 01

Plano terracerías lomerío suave revestido, lomerío

pronunciado, pavimentado.

M3 1.18

9002 00 Acarreos kms. subsecuentes al 1ro. de materiales producto de

excavacion del hincado de tubería, en camión a volteo en

camino  

9002 02 Plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío

pronunciado pavimentado.

M3/KM 11.80

SUMINISTROS

Xcan07 Suministro de tubería de ACERO de 500 mm (20")Ø que

cumpla con las caracteristicas necesarias para hincado de

tuberia, incluye materiales puestos en el lugar de la obra,

acarreos, maniobras locales, almacenaje, equipo,

herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M.L. 6.0

TRAMITES Y PERMISOS

Xcan08 Tramite de permiso de cruce de canal, incluye solicitud y

documentacion legal ante la dependencia, formulación del

proyecto y especificaciones

TRAMITE 1.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL

MEJORA DE COLECTOR CONSISTENTE EN: 60 METROS DE EMISOR DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, 2,290 DE TUBERÍA PVC CON JUNTA HERMÉTICA DE 40

CM (60"9) DE DIÁMETRO SERIE 25 Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, RIO GRANDE, ZAC.

CRUCE DE CANAL (Desglose)

Clave  C o n c e p t o Unidad Cantidad P.U. Importe


