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1
1.1 PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN

1.1.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL.

M2               36.47 

1.1.2
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3               17.68 

1.1.3

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "C", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3               17.68 

1.1.4

PLANTILLA DE NIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2,
DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               21.39 

1.1.5

CADENA DE DESPLANTE (CD) A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2
ARMADA CON ARMEX 4-3/8". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
SECCION DE 15X20 CM.

ML               20.48 

1.1.6

TRABE DE LIGA (TL) A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON
ARMEX 4-3/8". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO
DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SECCION DE 15X20
CM.

ML               16.48 

1.1.7

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA (AK) A BASE
DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2,ARMADA CON ARMEX 15-20-4 DE 3/8" ,
SECC 25 x 25 X 60 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCIÓN.

PZA               25.00 

1.1.8

ANCLAJE DE COLUMNA EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA (AC1) A BASE
DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR DE 3/8" Y EST DE 1/4"
@ 10 Y 15 CM SECC 25 X 25 X 60 CM. INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA                 8.00 

1.1.9

CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA BRAZA DE LA
REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:4, INCLUYE:
MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3               14.20 

1.1.10
CORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUYE: MAQUINARIA ,OPERADOR, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUIÓN.

M3               22.84 

1.1.11
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3               12.73 

1.1.12

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HACIA FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: CARGA EN CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3               44.44 

1.1.13

RELLENO A BASE DE TIERRA DE BANCO (TEPETATE), SUMINISTRADO EN
CAPAS DE 20 CM, HUMEDECIDO CON AGUA, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3               22.09 

1.2 ALBAÑILERÍA

1.2.1

CASTILLO K A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON ARMEX
4-3/8" 15x20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO
DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO
3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCIÓN. ACABADO COMÚN EN SECCION DE 15X20 CM.

ML               89.52 
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1.2.2

COLUMNA C1 A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON 6 VAR
DE 3/8" Y EST DE 1/4" @ 10 Y 15 CM. . INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLADO, VIBRADO,
AGREGADO MÁXIMO 3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. ACABADO COMÚN EN SECCION DE
15X20 CM.

ML               42.56 

1.2.3

MURO A BASE DE BLOCK PESADO HUECO 15x20x40 CM, COLOR GRIS
NATURAL, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA: NMX-C-404-ONNCCE-2012,
NMX-C-024, NMX-C-036-ONNCCE, NMX-C-038-ONNCCE, NMX-C-307,
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PEAJES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. 15 CM DE ESPESOR.

M2               84.14 

1.2.4

MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, ROSTREADA A 2 CARAS,
DE 30 CM DE ESPESOR DE 0 A 2 M DE ALTURA,ASENTADA CON MORTERO
CEM-ARE PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               14.60 

1.2.5

MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, ROSTREADA A 2 CARAS,
DE 30 CM DE ESPESOR DE 2 A 4 M DE ALTURA ASENTADA CON MORTERO
CEM-ARE PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               17.60 

1.2.6

MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, ROSTREADA A 2 CARAS,
DE 30 CM DE ESPESOR DE 4 A 6 M DE ALTURA ASENTADA CON MORTERO
CEM-ARE PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               10.78 

1.2.7

CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2,
ARMADA CON ARMEX 4-3/8", SECC EN ARCO, 0.15x0.15 M EN CENTRO Y
0.15x0.34 EN EXTREMOS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO
MÁXIMO 3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML                 4.45 

1.2.8

LOSA MACIZA A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 12 CM DE
ESPESOR, ARMADA CON VAR DE 3/8" CUADRÍCULA DE 20 CM, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO
MÁXIMO 3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO D EOBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               11.08 

1.2.9

LOSA MACIZA A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 12 CM DE
ESPESOR, COLADA EN CURVA SEGUN DISEÑO, ARMADA CON VAR DE 3/8"
CUADRÍCULA DE 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO D EOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

M2                 8.64 

1.2.10

TRABE AHOGADA EN LOSA DE DE 20 X 12 CM, ARMADA CON 2 VARILLAS DE
3/8 EN LECHO SUPERIOR Y 3 VARILLAS DE 1/2'' EN LECHO INFERIOR, ,
ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CMS EN PRIMER Y ULTIMO CUARTO Y @ 15
CM EN LOS 2 CUARTOS CENTRALES DE EXTENSION DE LA TRABE,
MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE
CONCRETO, CIMBRA NI DESCIMBRA.

ML               13.36 

1.2.11

CADENA DE CERRAMIENTO AHOGADA EN LOSA DE 20 X 12 CM , ARMADA
CON 4 VARILLAS DE 3/8'' Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CM , INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE
CONCRETO, CIMBRA NI DESCIMBRA.

ML                 9.00 
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1.2.12

CADENA DE CERRAMIENTO, A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2,
ARMADA CON ARMEX 4-3/8",DIMENSIONES GENERALES DE .30 X .20 M
INCLUYE: PECHO PALOMA DE 0.20x0.15, MOLDE DE POLIETILENO MODELO
INDICADO POR LA SUPERVISION MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               12.07 

1.2.13

REMATE EN MURO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ARMADA CON 4
VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4 @ 20CM , CON
REFUERZO CON ESCUADRA DE ALAMBRON DE 1/4 @ 25 CM DIMENSIONES
GENERALES DE 45 X 40 CM, INCLUYE: PECHO PALOMA DE 0.40x0.30,CIMBRA
METÁLICA DE LAMINA CALIBRE 18 Y PTR 1 1/2 X 1 1/2'' CAL 18 SEGUN
ESPECIFICACIONES EN PLANO, MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               24.76 

1.2.14

REAFINAMIENTO DEL ÁREA A CONSTRUIR CON MÁQUINA Y/O MEDIOS
MANUALES CON RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE REAFINAMIENTO.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               76.09 

1.2.15

PISO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR,
CONCRETO f´c=250kg/cm2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6-10/10 EN CUADROS DE 2.00X2.50mts, ARISTAS REMATADAS CON
VOLTEADOR, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 1",. INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO EN CUADROS INDIVIDUALES O SEGUIDO,
VIBRADO, CURADO, TERMINADO RAYADO SEGÚN INDICACIONES DE LA
SUPERVISION,, ,SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCCION.

M2               68.75 

1.3 ACABADOS

1.3.1

APLANADO FINO A BASE DE MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:4, DE 2 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

M2             109.72 

1.3.2

REPELLADO A BASE DE MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:4, DE 5 CM DE
ESPESOR Y 15 CM DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               51.36 

1.3.3

REPELLADO A BASE DE MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:4, DE 5 CM DE
ESPESOR y 11 CM DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               14.24 

1.3.4

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR Y 15 CM DE ANCHO
(PROMEDIO) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML               51.36 

1.3.5

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR Y 11 CM DE ANCHO
(PROMEDIO) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML               14.24 

1.3.6

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO)
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M2               48.93 

1.3.7

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO) SOBRE
PECHO PALOMA DE 0.20x0.15 M, APLICACION SOBRE PARTE FRONTAL,
INCLUYE: MOLDEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML               12.07 
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1.3.8

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO) SOBRE
PECHO PALOMA DE 0.40x0.30 M, APLICACION SOBRE PARTE FRONTAL
INCLUYE: MOLDEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML               24.76 

1.3.9

CADENA INTERMEDIA A BASE DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, DE 7.5 CM X
21CM, (SEGUN DISEÑO), ARMADA CON 1 VARILLAS LONGITUDINALES DE
3/8'' Y ALAMBRON DE 1/4 Y ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4'' @ 60 CM ,.
INCLUYE: CIMBRADO CON DUELA Y CON TUBO PVC DE 3'' CORTADO POR LA
MITAD, MATERIALES, DESPERDICIOS, , DESCIMBRADO, APLICACION DE
ESTUCO SOBRE SUPERFICIE FRONTAL, COLADO" AGREGADO MAX 1/4",
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML                 8.08 

1.3.10

APLANADO FINO A BASE DE YESO DE 1.5 CM DE ESPESOR, EN PLAFÓN,
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

M2                 4.10 

1.3.11

PISO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR,
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
AGREGADO MÁIMO 3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADO PULIDO.

M2                 7.33 

1.3.12

PINTURA VINILICA LAVABLE DE MARCA Y LINEA INDICADA EN PROYECTO
Y/O SUPERVISION EN MUROS SOBRE APLANADO FINO EN MJURO INCLUYE:
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, REBABEAR, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, LIMPIEZA, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA,  HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

M2             113.82 

1.4 INSTALACIONES

1.4.1

ALIMENTACION A EDIFICIO DESDE MURETE PZA DE ACOMETIDA ELECTRICA
EN MURO CON TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4'' Y CABLE DEL NO. 8 INLCUYE:
BASE PARA MEDIDOR MATERIALES,MUFA ROSCADA 1 1/4'',TUBO CONDUIT
PARED DELGADA GALVANIZADA CON COPLE DE 13 MM , TUBERIA
POLIDUCTO NARANJA 1/2'', CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO ABRAZADERA, VARILLA COPPERWELD EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SAL                 1.00 

1.4.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS QO-2F 40
A CON INTERRUMPTOR TERMOMAGNETICO DE 10 AMP. INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOD LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA                 1.00 

1.4.3
SALIDA ELECTRICA A LUMINARIA, INCLUYE: TIERRA FÍSICA, CINTA DE
AISLAR, CABLE DEL NUM. 12, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SAL                 6.00 

1.4.4
SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX INCLUYE: TAPAS, CONTACTO
DUPLEX, CINTA DE AISLAR, CABLE DEL NUM. 12, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SAL                 4.00 

1.4.5

LINEA DE ALIMENTACIÓN A TINACO A BASE DE TUBERÍA DE TUBOPLUS DE
1/2 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SAL                 1.00 

1.4.6
SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: LINEA DE TUBO PLUS 1/2", LLAVE
ESTOPERA, , CODOS DE 1/2", MATERIAL PEGAMENTO INSTALACION MANO
DE OBRA Y TODO LO  NECESARIO PARA SU INSTALACION

SAL                 1.00 

1.4.7

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: LINEA DE TUBO PLUS 1/2",
TEE DE 1/2", CONECTORES MACHOS DE 1/2", , CODOS DE 1/2", MATERIAL
PEGAMENTO INSTALACION MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU INSTALACION

SAL                 1.00 

1.4.8
SALIDA SANITARIA PARA WC INCLUYE: LINEA DE TUBERIA PVC DE 4,
CONEXIONES", MATERIAL, PEGAMENTO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y
TODO LO  NECESARIO PARA SU INSTALACION

SAL                 1.00 

1.4.9
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO INCLUYE: LINEA DE TUBERIA PVC DE 4,
CONEXIONES", MATERIAL, PEGAMENTO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y
TODO LO  NECESARIO PARA SU INSTALACION

SAL                 1.00 
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1.4.10

REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 DE 14
CMS DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORT CEM-ARE 1:5
TAPA DE CONC FC=150KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANG
COMERCIAL EN SECC. DE 0.50*0.60*0.40 MTS. INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA                 1.00 

1.4.11

SUMINSTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA PARA EMPOTRAR EN TECHO 6
W, 127-277 V, LUZ SUAVE CÁLIDA 560 LM INCLUYE:MATERIAL ,MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA                 6.00 

1.5 BIODIGESTOR

1.5.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS AUTOLIMPIABLE,
INCLUYE REGISTRO PARA LODOS DE 200 LTS, EXCAVACION , PLANTILLA DE
CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F'C 150 KG/CM2, RELLENO Y
COMPACTACION CON TEPETATE, RELLENO CON MEZCLA CEMENTO Y
ARENA 1:1 , RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ,
ELABORACION DE POZO DE ABSORCION DE 1 X 1 X 1 M RELLENO CON 50%
DE GRAVA, 30 % DE GRAVA 3/4'' Y 20% DE GRAVA DE 1/4, TUBERIA
SANITARIA DE 4'', TUBERIA SANITARIA DE 2'', MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA                 1.00 

1.6 MUEBLES SANITARIOS

1.6.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR BLANCO 4.8 LTS INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA                 1.00 

1.6.2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO INCLUYE: PEDESTAL,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA                 1.00 

1.6.3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS. TRICAPA,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA                 1.00 

1.6.4

BASE PARA TINACO A BASE DE HERRERÍA PTR DE 1 1/4 "x 1 1/4", SECC. 1.10
x 1.10 x 1.10 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
SOLDADURA, ACABADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA                 1.00 

1.7 HERRERÍA Y CARPINTERÍA

1.7.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FABRICADA A BASE DE
PERFILES TUBULARES DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: UN FIJO Y UN
CORREDIZO DE 0.30x0.40 , MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.
DIFERENTES SECCIONES. 0.60x0.40 M.

PZA                 1.00 

1.7.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE
PERFILES TUBULARES DE 3"x 1 1/2", TUBO DE 1" Y LÁMINA CAL 18, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, ACABADOS, HERRAJES, BISAGRAS,
CERRADURA, CHAPA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SECC. 1.10x2.25 M. DISEÑO
ESPECIFICADO EN PLANO

PZA                 2.00 

1.7.3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO DE A BASE DE
PERFILES TUBULARES DE 3"x 1 1/2", TUBO DE 1" Y LÁMINA CAL 18, INCLUYE:
DOBLE HOJA ABATIBLE, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACABADOS,
TEJUELO, PICAPORTE, HERRAJES, BISAGRAS, CERRADURA, CHAPA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. SECC. 3.80 x 3.23 M. DISEÑO ESPECIFICADO EN
PLANO

PZA                 2.00 

1.7.4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.70x2.10 MTS.
INCLUYE: MARCO, CERRADURA TIPO PERILLA , MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA                 1.00 

1.7.5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE
PERFILES TUBULARES DE 2", SECC. 0.90x2.10 MTS. INCLUYE: REFUERZOS,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA                 1.00 

SUBTOTAL PORTICO DE ACCESO
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2
2.1 PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN

2.1.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL.

M2               54.96 

2.1.2
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3               25.26 

2.1.3
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "C", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3               25.26 

2.1.4

PLANTILLA DE NIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2,
DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               36.12 

2.1.5

CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA BRAZA DE LA
REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:4, INCLUYE:
MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3               28.41 

2.1.6
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3               19.40 

2.1.7
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HACIA FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: CARGA EN CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3               38.91 

2.1.8

CADENA DE DESPLANTE (CD) A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2
ARMADA CON ARMEX 4-3/8". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
SECCION DE 15X20 CM.

ML               58.32 

2.1.9

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA (AK) A BASE
DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2,ARMADA CON ARMEX 15-20-4 DE 3/8" ,
SECC 25 x 25 X 60 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCIÓN.

PZA               40.00 

2.2 ALBAÑILERÍA

2.2.1

CASTILLO K A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON ARMEX
4-3/8" 15x20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO
DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO
3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCIÓN. ACABADO COMÚN EN SECCION DE 15X20 CM.

ML             107.56 

2.2.2

MURO A BASE DE BLOCK PESADO HUECO 15x20x40 CM, COLOR GRIS
NATURAL, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA: NMX-C-404-ONNCCE-2012,
NMX-C-024, NMX-C-036-ONNCCE, NMX-C-038-ONNCCE, NMX-C-307,
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PEAJES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. 15 CM DE ESPESOR.

M2             118.73 

2.2.3

MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN DE 50 CM DE ESPESOR
ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1-4 DE 0 A 2 M DE ALTURA,
ROSTREADA A 2 CARAS, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS,ANDAMIAJE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               13.20 

2.2.4

MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN DE 50 CM DE ESPESOR
ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1-4 DE 2 A 4 M DE ALTURA,
ROSTREADA A 2 CARAS, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS,ANDAMIAJE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2               14.86 

MURO PÓRTICO DE ACCESO
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2.2.5

CADENA DE CERRAMIENTO, A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2,
ARMADA CON ARMEX 4-3/8",DIMENSIONES GENERALES DE .30 X .20 M
INCLUYE: PECHO PALOMA DE 0.20x0.15, MOLDE DE POLIETILENO MODELO
INDICADO POR LA SUPERVISION MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               58.32 

2.2.6

CADENA DE CERRAMIENTO, A BASE DE CONCRETO 15 X 20 CM F'c=150
KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 4-3/8", INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4",
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               11.53 

2.2.7

CADENA DE CERRAMIENTO, EN ARCO, A BASE DE CONCRETO F'c=150
KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 4-3/8", SECC EN CENTRO 0.15x0.20 M, SECC.
EN EXTREMOS 0.15x0.39, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML                 6.80 

2.3 ACABADOS

2.3.1

APLANADO FINO A BASE DE MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:4, DE 2 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

M2             321.53 

2.3.2

REPELLADO A BASE DE MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:4, DE 5 CM DE
ESPESOR y 11 CM DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               21.36 

2.3.3

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR Y 11 CM DE ANCHO
(PROMEDIO) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML               21.36 

2.3.4

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO) SOBRE
PECHO PALOMA DE 0.20x0.15 M, APLICACION SOBRE PARTE FRONTAL,
INCLUYE: MOLDEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML               58.32 

2.3.5

PINTURA VINILICA LAVABLE DE MARCA Y LINEA INDICADA EN PROYECTO
Y/O SUPERVISION EN MUROS SOBRE APLANADO FINO EN MJURO INCLUYE:
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, REBABEAR, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, LIMPIEZA, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA,  HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

M2             321.53 

2.3.6

CADENA INTERMEDIA A BASE DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, DE 7.5 CM X
21CM, (SEGUN DISEÑO), ARMADA CON 1 VARILLAS LONGITUDINALES DE
3/8'' Y ALAMBRON DE 1/4 Y ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4'' @ 60 CM ,.
INCLUYE: CIMBRADO CON DUELA Y CON TUBO PVC DE 3'' CORTADO POR LA
MITAD, MATERIALES, DESPERDICIOS, , DESCIMBRADO, APLICACION DE
ESTUCO SOBRE SUPERFICIE FRONTAL, COLADO" AGREGADO MAX 1/4",
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML               56.00 

2.4 HERRERÍA

2.4.1

VENTANA A BASE DE HERRERÍA DE PERFILES TUBULARES, PTR DE 3" x 1
1/2" CAL 14, TUBO DE 1" CED 30, PERFIL R100 1"x1 1/2" CAL 18, REMACHES
DECORATIVOS DE 1" Y LÁMINA LISA CAL 18, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, ANCLAJES, ACABADOS (PINTURA NEGRO MATE), EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. SECC. 1.08x2.20 M.DISEÑO ESPECIFICADO EN
PLANO

PZA                 6.00 

3
3.1 PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN

SUBTOTAL MURO PORTICO DE ACCESO

MURO FACHADA
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3.1.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL.

M2 38.50

3.1.2
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3 11.55

3.1.3
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "C", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3 11.55

3.1.4

PLANTILLA DE NIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2,
DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 33.00

3.1.5

CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA BRAZA DE LA
REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:4, INCLUYE:
MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 17.33

3.1.6
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 9.63

3.1.7
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HACIA FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: CARGA EN CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 16.87

3.1.8

CADENA DE DESPLANTE (CD) A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2
ARMADA CON ARMEX 4-3/8". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
SECCION DE 15X20 CM.

ML 55.00

3.1.9

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA (AK) A BASE
DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2,ARMADA CON ARMEX 15-20-4 DE 3/8" ,
SECC 25 x 25 X 60 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCIÓN.

PZA 24.00

3.2 ALBAÑILERÍA

3.2.1

CASTILLO K A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON ARMEX
4-3/8" 15x20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO
DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO
3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCIÓN. ACABADO COMÚN EN SECCION DE 15X20 CM.

ML 55.00

3.2.2

MURO A BASE DE BLOCK PESADO HUECO 15x20x40 CM, COLOR GRIS
NATURAL, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA: NMX-C-404-ONNCCE-2012,
NMX-C-024, NMX-C-036-ONNCCE, NMX-C-038-ONNCCE, NMX-C-307,
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PEAJES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. 15 CM DE ESPESOR.

M2 110.81

3.2.3

CADENA DE CERRAMIENTO, A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2,
ARMADA CON ARMEX 4-3/8",DIMENSIONES GENERALES DE .30 X .20 M
INCLUYE: PECHO PALOMA DE 0.20x0.15, MOLDE DE POLIETILENO MODELO
INDICADO POR LA SUPERVISION MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 55.00

3.3 ACABADOS

3.3.1

APLANADO FINO A BASE DE MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:4, DE 2 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 266.76

3.3.2

PINTURA VINILICA LAVABLE DE MARCA Y LINEA INDICADA EN PROYECTO
Y/O SUPERVISION EN MUROS SOBRE APLANADO FINO EN MJURO INCLUYE:
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, REBABEAR, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, LIMPIEZA, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA,  HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

M2 266.76
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3.3.3

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO) SOBRE
PECHO PALOMA DE 0.20x0.15 M, APLICACION SOBRE PARTE FRONTAL,
INCLUYE: MOLDEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML 55.00

3.3.4

CADENA INTERMEDIA A BASE DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, DE 7.5 CM X
21CM, (SEGUN DISEÑO), ARMADA CON 1 VARILLAS LONGITUDINALES DE
3/8'' Y ALAMBRON DE 1/4 Y ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4'' @ 60 CM ,.
INCLUYE: CIMBRADO CON DUELA Y CON TUBO PVC DE 3'' CORTADO POR LA
MITAD, MATERIALES, DESPERDICIOS, , DESCIMBRADO, APLICACION DE
ESTUCO SOBRE SUPERFICIE FRONTAL, COLADO" AGREGADO MAX 1/4",
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 55.00

4
4.1 PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN

4.1.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL.

M2 32.45

4.1.2
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3 9.73

4.1.3
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "C", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3 9.73

4.1.4

PLANTILLA DE NIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2,
DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 27.81

4.1.5

CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA BRAZA DE LA
REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:4, INCLUYE:
MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 14.60

4.1.6
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 8.11

4.1.7
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HACIA FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: CARGA EN CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 14.21

4.1.8

CADENA DE DESPLANTE (CD) A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2
ARMADA CON ARMEX 4-3/8". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
SECCION DE 15X20 CM.

ML 46.35

4.1.9

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA (AK) A BASE
DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2,ARMADA CON ARMEX 15-20-4 DE 3/8" ,
SECC 25 x 25 X 60 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCIÓN.

PZA 20.00

4.2 ALBAÑILERÍA

4.2.1

CASTILLO K A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON ARMEX
4-3/8" 15x20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO
DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO
3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCIÓN. ACABADO COMÚN EN SECCION DE 15X20 CM.

ML 44.29

4.2.2

MURO A BASE DE BLOCK PESADO HUECO 15x20x40 CM, COLOR GRIS
NATURAL, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA: NMX-C-404-ONNCCE-2012,
NMX-C-024, NMX-C-036-ONNCCE, NMX-C-038-ONNCCE, NMX-C-307,
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PEAJES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. 15 CM DE ESPESOR.

M2 93.01

SUBTOTAL MURO FACHADA

MURO LATERAL
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4.2.3

CADENA DE CERRAMIENTO, A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2,
ARMADA CON ARMEX 4-3/8",DIMENSIONES GENERALES DE .30 X .20 M
INCLUYE: PECHO PALOMA DE 0.20x0.15, MOLDE DE POLIETILENO MODELO
INDICADO POR LA SUPERVISION MATERIALES, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 46.35

4.3 ACABADOS

4.3.1

APLANADO FINO A BASE DE MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:4, DE 2 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 224.80

4.3.2

PINTURA VINILICA LAVABLE DE MARCA Y LINEA INDICADA EN PROYECTO
Y/O SUPERVISION EN MUROS SOBRE APLANADO FINO EN MJURO INCLUYE:
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, REBABEAR, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, LIMPIEZA, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA,  HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

M2 224.80

4.3.3

APLANADO A BASE DE ESTUCO, DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO) SOBRE
PECHO PALOMA DE 0.20x0.15 M, APLICACION SOBRE PARTE FRONTAL,
INCLUYE: MOLDEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML 46.35

4.4  MALLA CICLONICA
4.4.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y

BANCOS DE NIVEL.
M2               55.75 

4.4.2

CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
Fc=150kg/cm² TMA DE 3/4 " COLADAS EN EL LUGAR EN SECCIÓN DE 15 x 40
cm DE ALTURA REFORZADA CON 2 Vs. #3 LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES @ 50 CM INCLUYE: EXCAVACIÓN EN SECCION 25 X 30
CM,RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION CIMBRADO CON MONTEN, DESCIMBRADO, CURADO,
MATERIALES, DESPERDICIOS,SUMINISTRO Y , MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML             191.00 

4.4.3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE
12.5 DE 2.00 MTS DE ALTURA Y POSTES DE 2" GALVANIZADOS A CADA 2.00
MTS CALIBRE 20 CON ESPADAS PARA FIJAR ALAMBRE DE PUAS ANCLADOS
EN DADOS DE CONCRETO INCLUYE: INSTALACIÓN, SOPORTES A LO
ANCHO CON TUBO DE 2" CALIBRE 22, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

ML             191.00 

5

5.1 PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN
5.1.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y

BANCOS DE NIVEL.
M2 91.57

5.1.2
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3 35.71

5.1.3
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "C", INCLUYE:
EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M3 23.81

5.1.4

PLANTILLA DE NIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2,
DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 78.49

5.1.5

CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA BRAZA DE LA
REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:4, INCLUYE:
MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 35.32

SUBTOTAL MALLA CICLONICA

MURO POSTERIOR
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5.1.6
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 20.28

5.1.7
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HACIA FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: CARGA EN CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 4.37

5.1.8

CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ARMADO
CON ARMEX 4-3/8" 15x20 CM., INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, AGREGADO
MÁXIMO 3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (SECCIÓN 0.20X0.20 M.)
ACABADO APARENTE A 2 CARAS, CIMBRADO CON TRIPLAY DE 15 MM Y
CON TUINO DE 1".

ML 130.81

5.1.9

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA (AK) A BASE
DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2,ARMADA CON ARMEX 15-20-4 DE 3/8" ,
SECC 25 x 25 X 60 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCIÓN.

PZA 58.00

5.2 ALBAÑILERÍA

5.2.1

CASTILLO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 4-
3/8". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, COLADO, VIBRADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCIÓN. SECCION DE 20X20 CM. ACABADO APARENTE EN AMBAS
CARAS

ML 128.44

5.2.2

MURO A BASE DE BLOCK PESADO HUECO 15x20x40 CM, COLOR GRIS
NATURAL, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA: NMX-C-404-ONNCCE-2012,
NMX-C-024, NMX-C-036-ONNCCE, NMX-C-038-ONNCCE, NMX-C-307,
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM DE
ESPESOR, INCLUYE:, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADO APARENTE A 2 CARAS

M2 262.02

5.2.3

CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2
ARMADA CON ARMEX 4-3/8". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLADO, VIBRADO,
AGREGADO MÁXIMO 3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. SECCION DE 20X20 CM. ACABADO
APARENTE EN AMBAS CARAS

ML 130.81

5.2.4

COLUMNA A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR DE
1/2" Y 2 VARILLAS DE 3/8, EST DE ALAMBRON DE 1/4''" @ 15 CM, SECC
0.30x0.30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO CON
CIMBRA METALICA, REMATE DE CONCRETO DE 3'' X 3 '' ARMADA CON 1
VARILLA DE 3/8'', DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, AGREGADO MÁXIMO
3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN ACABADO APARENTE EN 4 CARAS.

ML 7.60

5.2.5

ZAPATA AISLADA Z3 A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, DE 20 CM DE
ESPESOR, ARMADA A BASE DE VARILLA DE 3/8", CUADRÍCULA DE 15 CM,
SECCIÓN .80 x 0.80. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, AGREGADO
MÁXIMO 3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 2.00

5.3 HERRERIA

5.3.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO DE A BASE DE
PERFILES TUBULARES DE 3" x 2", TUBO DE 1" Y LÁMINA, INCLUYE: DOBLE
HOJA ABATIBLE DE 2.70 X 2.55, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACABADOS,
TEJUELO, PICAPORTE, HERRAJES, BISAGRAS, CERRADURA, CHAPA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. SECC. 5.40 x 2.55 M. DISEÑO ESPECIFICADO EN
PLANO

M2 1.00

SUBTOTAL MURO POSTERIOR
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6

6.1.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL.

M2 219.90

6.1.2
CORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUYE: MAQUINARIA ,OPERADOR, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUIÓN.

M3 38.83

6.1.3
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HACIA FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: CARGA EN CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 48.53

6.1.4

RELLENO A BASE DE TIERRA DE BANCO (TEPETATE), SUMINISTRADO EN
CAPAS DE 20 CM, HUMEDECIDO CON AGUA, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 19.41

6.1.5

BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE Fc=150kg/cm² TMA DE
3/4 " ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 COLADAS EN EL
LUGAR DE 10 CMS DE ESPESOR Y ANCHO DE 1.2M A 1.5M SEGUN DETALLE
EN PLANO INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 31.95

6.1.6

BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE Fc=150kg/cm² TMA DE
3/4 " ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 COLADAS EN EL
LUGAR DE 10 CMS DE ESPESOR Y ANCHO DE 1.2M A 1.5M SEGUN DETALLE
EN PLANO INCLUYE: ANCLAJE DE CONCRETO DE .10 X .15 CM SEGUN
DISEÑO EN PLANO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 154.32

6.1.7

GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE Fc=150kg/cm² TMA DE
3/4 " COLADAS EN EL LUGAR EN SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 A 20 X 30 cm
DE ALTURA REFORZADA CON 2 Vs. #3 LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES @ 50 CM INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO CON
MONTEN, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES,
DESPERDICIOS,SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO
TRAFICO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 133.16

6.1.8

MURETE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE Fc=150kg/cm² TMA
DE 3/4 " COLADAS EN EL LUGAR DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE:
EXCAVACIÓN, CIMBRADO CON MONTEN, DESCIMBRADO, CURADO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 61.46

6.1.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO.
INCLUYE: PANEL SOLAR POLICRISTALINO, BATERIAS 12 V DE CICLADO
PROFUNDO, CONTROLADOR DE CARGA, INVERSOR DE CORRIENTE,
CABLEADO, BASE METALICA, CABLEADO, INSTALACION, MATERIAL MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00

6.1.10
SALIDA ELECTRICA A LUMINARIA, INCLUYE: TIERRA FÍSICA, CINTA DE
AISLAR, CABLE DEL NUM. 12, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SAL 34.00

6.1.11

SUMINSTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA PARA EMPOTRAR EN TECHO 6
W, 127-277 V, LUZ SUAVE CÁLIDA 560 LM INCLUYE:MATERIAL ,MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 6.00

6.1.12
SUMINSTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRADO LED PARA PISO
LUZ BLANCA INCLUYE:MATERIAL ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 28.00

1.1.1
ESTUDIO REPRESENTATIVO DE CLASIFICACION DE SUELOS (DESCRIPCION
ESTRATIGRAFICA) DEL LUGAR DESTINADO PARA EL NUEVO PANTEON.

PZA 1.00

1.1.2

ACREDITACION DE QUE NO EXISTE RIESGO DE CONTAMINACION DE
CAPTACIONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO Y CONSUMO HUMANO, EN
UN RADIO DE 1 KM, MEDIDO DESDE EL PERIMETRO EXTERNO DEL NUEVO
PANTEON. 

PZA 1.00

ESTUDIOS

OBRA EXTERIOR

SUBTOTAL OBRA EXTERIOR
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1.1.3
DETERMINACION DE COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD (EN CM/S) DEL SITIO 
DESTINADO A NUEVO PANTEON. 

PZA 1.00

1.1.4

DETERMINACION DEL NIVEL DEL MANTO FREATICO DEL LUGAR DESTINADO
PARA CEMENTERIO, MEDIANTE LA ELABORACION DE SONDEOS
ELECTRICOS VERTICALES CON ARREGLO DE ELECTRODOS TIPO
"SCHLUMBERGER" CON ABERTURA MAXIMA DE ELECTRODOS DE
CORRIENTE DE 576MTS; UTILIZANDO EQUIPO DE RESISTIVIDADES DE LA
MARCA "SCINTREX", TRANSMISOR Y RECEPTOR "SARIS"

PZA 1.00

SUB-TOTAL

IVA

SUBTOTAL ESTUDIOS

TOTAL


